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Nr. crt. Denumire Specificatie Cantitate Observatii 

0. 1 2 3 4 

Fundatie rezervor apa P.S.I. 

1.  Sapatura  - 156 m3  

2.  Umplutura compactata material local - 91 m3  

3.  Strat rupere capilaritate - 6.7 m3  

4.  Folie PVC - 66 m2  

5.  Cofraj - 70 m2  

6.  Beton simplu C12/15 - 51 m3  

7.  Beton armat C25/30 - 58 m3  

8.  Armatura PC52 - 4800 kg.  

9.  Buloane de ancorare rezervor M… - 72 buc. 
Va fi confirmat de 
producatorul rezervorului 

10.  
Aditiv impermeabilizare fundatie din 
beton armat (SIKA WT110 sau 
echivalent) 

- 
120 l / 

 100 m2  
 

Platforma fundatie pompe 

1.  Sapatura  - 17.55 m3  

2.  Umplutura compactata material local - 15.21 m3  

3.  Cofraj - 16 m2  

4.  Beton simplu C12/15 - 1.17 m3  

5.  Beton armat C25/30 - 3.51 m3  

6.  Armatura PC52 - 237 kg.  
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Skid si bladder – cantitati estimate ce se vor definitiva dupa intocmirea proiectului 

1.  Sapatura  - 60 m3  

2.  Umplutura balast - 35 m3  

3.  Cofraj - 67 m2  

4.  Beton simplu C12/15 - 2.5 m3  

5.  Beton armat C25/30 - 26 m3  

6.  Armatura PC52 - 3500 kg.  

7.  Elemente inglobate in beton - 1500 kg.  

Camin C1 

1.  
Sapatura teren tare pentru fundatii 
izolate 

- 53 m3  

2.  
Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor, executata in straturi - 20 m3  

3.  Evacuare pamant - 63 tone  

4.  
Procurat si turnat beton C8/10 la 
egalizari sub fundatii 

- 2 m3  

5.  Cofraj din panouri la fundatii - 61 m2  

6.  
Confectionat armatura pentru 
fundatii 

- 800 kg.  

7.  Montat armatura pentru fundatii - 700 kg.  

8.  
Procurat si turnat beton C20/25 P8

10 

pentru fundatii 
- 10 m3  

9.  
Amorsarea suprafetelor cu solutie 
ECORIMER, in vederea aplicarii 
hidroizolatiei 

- 41 m2  

10.  
Membrana (GLASS 3 kg/mp) 
hidroizolanta exterioara 

- 45 m2  

11.  
Protectie pentru hidroizolatie 
Tip TEFOND HP – 850 g/mp 

- 32 m2  



 

  PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA 
P.S.I. SI PROIECTARE INEL DE RACIRE 
LA REZERVORUL R1 PENTRU TITEI – 
DEPOZIT TAMPON INDEPENDENTA 

 

 

 

Proiect nr. / Project no. Nr. document / Document no. Denumire document / Document name Rev. / Rev. 

10532021 RNG-DTDS-CIV-MTO-001 LISTA MATERIALE CIVILE 00 

Pag. 4/4 

 

 

 

12.  
Rost expandabil in structura 
rezervorului 

- 27 ml  

13.  Transport beton la 60 km - 30 tone  

14.  Transport materiale la 60 km - 1.5 tone  

15.  Decontaminare soluri excavate - 400 m2  

Chituci 

1.  Sapatura teren pentru fundatii izolate - 7 m3  

2.  Evacuare pamant - 11.5 tone  

3.  
Procurat si turnat beton C8/10 la 

egalizari sub fundatii 
- 1.2 m3  

4.  Cofraj din panouri la fundatii - 58 m2  

5.  
Confectie metalica inglobata pentru 

cuva si canale (placuta) 
- 250 kg  

6.  
Confectionat armatura pentru 

fundatii 
- 460 kg  

7.  Montat armatura pentru fundatii - 440 kg  

8.  
Procurat si turnat beton C20/25 

pentru fundatii 
- 7 m3  

9.  Transport beton la 60 km - 18 tone  

10.  Transport materiale la 60 km - 1.4 tone  

Usa 

1.  
Relocare usa acces pentru casa 

pompe 
- 200 kg  

Demolari casa pompe 

1.  Demolari / refaceri beton armat - 8 m3  

Refacere teren 

1.  Refacere teren la starea initiala - 50 m2  

 


