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NOTE:

e CATEGORIA DE IMPORTANTA "C", CONFORM HG 766/1997.
e CLASA DE IMPORTANTA "llI", CONFORM P100-1/2013.

e CONSTRUCTIA ESTE AMPLASATA IN ZONA SEISMICA CU ACCELERATIA

TERENULUI PENTRU PROIECTARE ag = 0.30 g S| PERIOADA DE CONTROL (DE COLT)
Tc =1.00 sec., CONFORM P100 - 1/2013.

- e DIMENSIUNI/ COTE DESEN: IN MM,;
e DOMENIUL DE VERIFICARE: A1.

¢ INAINTE DE TURNAREA BETONULUI ARMAT TREBUIE MONTATE SURUBURILE DE
PRINDERE ALE ECHIPAMENTULUL.

e DETALIILE BULOANELOR DE ANCORAJ S| DIAMETRUL ACESTORA SUNT DATE DE
CATRE FURNIZORUL ECHIPAMENTULUI.




