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1. GENERALITATI
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI

Proiectare si executie in vederea obtinerii autorizatiei de desfiintare si dezafectarii cu valorificare -

mijloace fixe conpet

1.2 AMPLASAMENT

Rampa incarcare titei Independenta : Loc Independenta, Jud. Galati, Tarla 23, Parcela 205 ;
1.3 BENEFICIAR

CONPET S.A. PLOIEST!, Str. Anul 1848, Nr. 1 — 3, Jud. Prahova

Telefon : 0244 401 360 ; Fax : 0244 516 451 ;

E-mail : conpet@copet.ro ; hitp : www.conpet.ro ;

2. SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI St CERINTE

Caietul de Sarcini este destinat Achizitorului pentru intelegerea tuturor activitatilor si lucrarilor pe care le

are de realizat in vederea implinirii obligatiilor.
2.1. ACTIVITATI SI LUCRARI

Achizitorul are obligatia de a obtine, in numele CONPET, toate avizele / acordurile si Autorizatia de
Desfiintare necesare si de a executa lucrarile de desfiintare si valorificare a mijloacelor fixe CONPET

mentionate in Caietul de Sarcini.

Achizitorul are obligatia de a elabora, pe baza masuratorilor executate in teren, de catre acesta, mapa

economica ce va contine si cantitatile de materiale { pe categorii ) ce vor fi valorificate, impreuna cu

preturile si modalitatea de valorificare.

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

e,

T A F
18 $10 o ¢ = .
T s 4 GURY L .
ORI 2 . o g
BUREAY VERLTAT

|u:«.u:.- UL Crriaistrt s
TN

fagph L




CONPET S.A., Romania
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris §i varsat 28 569 842,40 lei

2.1.2. DEZAFECTAREA S! VALORIFICAREA
Lucrarile de desfiintare si valorificare se vor realiza in trei faze distincte :

— Intocmirea documentatiilor necesare si obtinerea avizelor / acordurilor si autorizatiilor de desfiintare,
in numele CONPET;

— Desfiintarea mijloacelor fixe si valorificarea materialetor obtinute ;

- Readucerea terenului in starea intiala si realizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare,
dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o

data cu incheierea lucrarilor ;
0BS. :

— In situatia in care, din operatiunea de desfiintare, rezulta cantitati de pamant infestate cu reziduuri
petroliere, acestea vor fi eliminate prin grija Achizitorului prin societati autorizate cu care CONPET are
contract in derulare ;

Costurile si, dupa caz, autorizarea organizarii de santier cad in sarcina Achizitorului. In functie de
locatie CONPET poate pune la dispozitia Achizitorului o anumita suprafata de teren situata in incinta
punctului de lucu si poate asigura, contra cost, alimentarea cu energie electrica ;

- In procesul de elaborare a ofertei financiare se vor avea in vedere categoriile si cantitatile de lucrari

precizate in prezentul Caiet de Sarcini si Mapa economica mentionata la punctul 2.1 ;
Ofertele depuse vor contine in oferta financiara :

a. Valoarea totala ( estimata ) a ofertei pentru dezafectarea mijloacelor fixe si valoarea ( estimata )
obtiuta prin valorificarea deseurilor obtinute ( pret unitar si valoare totala ) ;

b. Detalierea ofertei din care sa reiasa fara echivoc valoarea totala :

- Costurile aferente obtinerii Autorizatiei de Desfiintare ( valoarea taxelor aferente obtinerii avizelor /
acordurilor / Autorizatiei de Desfiintare va fi suportata de catre CONPET - Taxele solicitate privind
eliberarea avizelor/acordurilor vor fi achitate de Proiectant in numele Beneficiarului (CONPET S.A. este
scutita de plata taxelor pentru C.U. si A.C./A.D.} si decontate ulterior, neafectand valoarea ofertei. ) ;

- Costurile aferente dezafectarii mijloacelor fixe si de pregatire a materialului recuperat in vedrea
transportului ;

— Costurile aferente manipularii si transportului materialului recuperat ( Achzitorul va preciza in oferla
distanta de transport preconizata si firma / firmele la care urmeaza a se face volorificarea ) ;
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— Costurile aferente lucrarilor de readucere a terenului in starea intiala si realizarea lucrarilor de

curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate
temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor ;
— Cheltuieli aferente valorificarii si / sau taxe aferente eliminarii finale, dupa caz ;

— Valoarea obtinuta prin valorificarea materialului obtinut ;

In situatia aparitiei unei discrepante intre cantitatea de material obtinut, estimata anterior semnarii
contractului, ca fiind rezultata in urma desfiintarii mijloacelor fixe si cantitatea obtinuta efectiv in urma
operatiei de desfiintare a acestora, dupa regularizarea pretului contractului, partile isi vor exprima
acordul asupra faptului ca nu exista datorii sau alte datorii neachitate si nu mai au alte pretentii prezente
sau viitoare, materiale sau de alta natura una fata de cealalta, cu privire la drepturile si obligatiile ce ar

putea rezulta din contract.

Pretul efectiv al contractului reprezinta diferenta ce rezulta dintre pretul obtinut din valorificarea
materialelor obtinute din desfiintare si pretul lucrarilor de desfiintare, inclusiv obtinerea avizelor /
acordurilor si a Autorizatiei de Desfiintare. Aceasta valoare se va regulariza la finalizarea contractului
prin Act Aditional incheiat intre parti.

Pretul efectiv al deseurilor se va stabili in functie de cantitatea reala totala rezultata din desfiintare.
Cantitatea de deseuri va fi stabilita prin cantarire directa, in baza tichetelor electronice de cantar

autorizat, emise cu ocazia fiecarui transport.

Programul de transport al deseurilor se va stabili de comun acord cu reprezentantii CONPET din

teritoriu, desemnati in acest sens de conducerea societatii, reprezentanti ce vor insoti fiecare transport.

Pretul efectiv al lucrarilor de desfiintare se va stabili in functie de Situatiile de Lucrari acceptate la plata,
conform Stadiu Fizic real executat in teren.

2.2. TERMENE :

| Predarea amplasamentului 10 zile de la semnarea contractului

Intocmirea documentatiei si

Il | obtinerea Autorizatiei de Desfiintare 120 zile de la predarea amplasamentului

Desfiintarea mijloacelor fixe,
Il | valorificarea materialelor rezultate si 30 zile de la obtinerea Autorizatiei de Desfiintare

aducerea terenului la starea initiala
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3. CARACTERISITICI TEHNICE ALE MIJLOACELOR FIXE CE SE VOR DESFIINTA / VALORIFICA
Cladire birou administrativ si laborator :

Total estimat metal : invelitori : 31.28 mp / usi si geamuri metalice : 472 kg ;

Total estimat caramida : 22.7 mc ;

Total estimat beton : 18 mc ;

Total estimat lemn : 1.5 mc;

4. RECOMANDARI PRIVIND PROCESUL TEHNIC DE DEZAFECTARE

Se va tine cont de faptul ca operatiunile pe care le vor executa societatile ofertante vor cuprinde toata
gama de lucrari necesare (exemplificat: elaborare documentatii si obtinere Autorizatii de Dezafectare,
taxe autoritati, manopera, utilaj, transport, valorificare fier vechi, costuri demolare fundatii, costuri/ taxe

evacuare deseuri etc.), astfel incat terenul sa fie liber de sarcini |a final.

Contractorul trebuie sa detina si sa prezinte odata cu oferta toate autorizatile necesare pentru
intocmirea actelor necesare obtinerii Autorizatilor de Desfiintare precum si pentru manipularea,
transportul si valorificarea materialelor feroase reciclabile rezultate din dezafectare, precum si

manipularea, transportul si gliminarea deseurilor nepericuloase.

Contractorul va respecta conditiile impuse de autoritati prin Autorizatiile de Desfiintare si avizele ce au

stat la baza emiterii acestora.

Se vor respecta procedurile societati CONPET S.A. Ploiesti cu privire la scoaterea din
functiune/declasare si casare a bunurilor aflate in patrimoniul CONPET S.A. Ploiesti.

Procedura stabileste metodologia si fluxul de lucru pentru derularea acestui proces.
Etapele procesului de dezafectarea sunt :

a. Obtinerea Autorizatiilor de Desfiinfare (cu avizele aferente);

b. Organizarea de santier, care include :

- organizarea locului de munca (evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor,

stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentului) ;
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— delimitarea si atentionarea zonei in care se lucreaza;

pregatirea si montarea utilajelor si aparatelor de dezafectare.
OBS. : Accesul este asigurat de drumurile din incinta.
c. Dezafectarea propriu-zisa:
4.1 DESCRIERE SUCCINTA A LUCRARILOR DE DEZAFECTARE:
a. Organizarea santierului;
b. Dezechiparea constructiei si a instalatiilor tehnologice;
¢. Dezafectarea propriu-zisa;
d. Demolarea propriu-zisa a partilor de constructie :

Lucrarile de demolare se pot desfasura dupa tehnologii si cu echipamente obisnuite folosite uzual la

acest gen de lucrari.

Executantul lucrarilor de demolare va intocmi fise tehnologice pentru fiecare cladire si operatii in parte
in care va specifica modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, masurile de protectie a muncii,

etc.

Evacuarea molozului se va face numai prin accesul existent, in conditii de securitate pentru circulatia
auto si pietonala din zona. Se vor crea depozite de moloz in spatiul proprietatii, de unde se va asigura
incarcarea si transportul ritmic in focurile special amenajate pentru care s-a obtinut aprobare. Demolarea
partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executate, incat demolarea unei parti din cladire sau a

unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau altui element.

In general, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa prin indepartarea a cat mai mult din incarcarile

moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elemente principale de rezistenta.

In cazul unui front mic de lucru sau a unei rezistente si stabilitati insuficiente a elementelor ce se
demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale

constructiei, elemente care nu se demoleaza.

Demolarea elementelor se executa manual sau prin utilaje mecanizate, ingrijit, fara producerea de socuri

sau vibratii care sa deterioreze elementele de rezistenta ale structurii existente.

Pe perioada executarii lucrarilor se va asigura indepartarea materialelor demontate in asa fel incat sa

nu se obstructioneze procesul tehnologic de executie.
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Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii va fi in principiu inversa ordinii operatiunilor de montaj

folosite la realizarea constructiei. In vederea respectarii ordinii de desfacere, documentatia tehnica -
detaliile de executie cuprind precizarea elementelor, ansamblelor si subansamblelor care se desfac in

cadrul executiei, intr-o succesiune fireasca, reala.

in vederea recuperarii unei cantitati cat mai mari de materiale si elemente de constructii, la demolarea

acestor cladiri se vor aplica tehnologii de demontare ,bucata cu bucata”.

In vederea usurarii sortarii materialelor ce urmeaza a fi recuperate, pentru utilizare ca atare sau dupa
reciclare, demolarea se va face in etape succesive; in fiecare etapa urmeaza a fi desfacute lucrari de
constructii cuprinzand acelasi tip de materiale, care se va evacua din zona de lucru inainte de inceperea

etapei urmatoare.

Elementele din beton armat nerecuperate ca atare se vor fragmenta la dimensiuni de gabarit
corespunzatoare mijloacelor de ridicare si transport disponibile, respectiv a utilajelor de prelucrare in

vederea reciclarii,

Caramizile ceramice si celelalte corpuri de zidarie se vor curata de mortar, de regula pe loc. Se vor
scoate si pachetiza in vederea simplificarii operatiunilor de transport, manipulare si depozitare.

Se recomanda ca transportul materialelor si elementelor rezultate din demolari la depozitele/obiectivele

stabilite prin documentatia tehnica sa se faca in mod uniform pe toata durata demolarii.

Executia demolarilor va fi condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund
direct de instruirea personalului care executa demolarile si de respectarea intocmai a continutului

caietelor de sarcini care descriu operatiile.
Obs:

Dupa desfacerea fundatiei va fi stabilita cantitatea de pamant infestata cu produs petrolier, daca este
cazul. Toata cantitatea de pamant infestat (daca exista), va fi incarcata in autovehicule speciale,
transportul fiind realizat numai de operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei
in vigoare pentru colectare / stocare temporara / tratare / valorificare / eliminare.

In situatia in care dupa dezafectare rezulta cantitati de pamant infestate cu reziduuri petroliere (cod
deseu 191301*), acestea vor fi eliminate - pe cheltuiala CONPET- prin societati autorizate cu care

CONPET are contract in derulare.

Pamantul infestat cu reziduuri petroliere este un deseu diferit fata de deseul de betoane din demolari,

() 1S

infestate cu reziduuri petroliere.

prFy
150 1591 e -
152 lm:- 5 = FSE SEEH
ISR 301 " :

BUREAT VIALIRS
BUAEAN rFAIT AT S0
S r R Certlisi ot ma

e-mail: conpet@conpet ro
www.conpet.ro




CONPET S.A., Romania
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti. 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.4991
Capital social subscris §i varsat 28 569 84240 lei

In situatia in care dupa dezafectare rezulta cantitati de pamant infestate de reziduuri petroliere, acestea

vor fi depozitate, pana la eliminare, in proximitate, pe folie PVC, pentru a evita poluarea altor suprafete
de teren.

Receptionarea lucrarilor se va face in special in conformitate cu prevederile si instructiunile urmatoarelor
acte normative: Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
normativele C 56 — 1985, NP 112-2004, C 83 —1975, Legea 10-1995 privind calitatea in constructii.

4.2. DOTARI

Oferta tehnica prezentata de catre Ofertant trebuie sa contina si lista detaliata a uiilajelor,
echipamentelor si a personalului calificat ce va executa lucrarile de dezafectare ale rezervoarelor de
titei :

Exemplu:

— Macara;

— Incarcator;
Buldoexcavator cu picon (demolare fundatii beton armat),

— Echipamente taiere material feros (taiere oxiacetilenica, plasma etc.),;
Echipamente demolare (spargere blocuri de beton);

- Schele:m?2;

Personal executie: sef echipa, operator utilaje grele, operator macara, sudori, lacatusi mecanici, legatori

de sarcina.

In completarea ofertei tehnice se vor prezenta documente de proprietate si/sau contracte de inchiriere
ale utilajelor/fechipamentelor, autorizatii transport, cat si diplomefautorizatiifatestate ale personalului de
executie.

4.3. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII DE EXECUTIE APLICABILE

LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE

~ Legea nr. 10 /1995 republicata - privind calitatea in constructii;

— Lege nr. 50/1991 republicata — privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

— Regulament din 21 noiembrie 1997 - privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp
si postutilizarea constructiilor;

— Normativ P130-1999 - privind comportarea in timp a constructiilor;
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Ghid GE 022-1997 - privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructie din beton

si beton armat;

C 56 — 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 4. ;

4.4, ETAPELE DE DEMOLARE A CLADIRILOR CU STRUCTURA DE REZISTENTA DIN
METAL, BETON ARMAT Si ZIDARIE
4.4.1 Lucrarile de demolare pot incepe doar dupa ce:

— au fost intrerupte legaturile la retelele exterioare de alimentare cu apa, gaze, energie electrica,
termoficare, canalizare;

- au fost golite retelele intericare de apa, gaze, termoficare, depozite de combustibil;

- au fost evacuate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnologice din interiorul cladirii; Operatiile de
demolare se vor efectua de regula la lumina zilei; in cazul in care se impun demolari si pe timpul noptii,
se va prevedea iluminare corespunzatoare. Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului

neinstruit sau a altor persoane care nu au legatura cu operatiile de demolare;

4.4.2. Etape de demolare:

Dezechiparea constructiei;

Desfacerea sarpantei;
Demontarea fasiilor prefabricate;

Desfacerea zidariei;

Demolari sau spargeri locale a elementelor din beton sau beton armat.

4.4.3. Dezechiparea constructiei :
~ se demonteaza elementele neinglobate in beton (dulapuri de automatizari, cabluri, tevi, generatoare,

efc.)
- se efectueaza spargeri si taieri locale cu echipamente manuale pentru instalatiile inglobate dupa care
acestea vor fi demontate

echipamentele demontate vor fi debitate pentru manipulare usoara si depozitate in afara cladirii, pe
proprietate, in zone care nu impiedica accesul sau procesele tehnologice de demolare/constructie;

e-mail: conpet@conpet.ro
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4.4.4 Desfacerea sarpantei :

Requli generale :
Demontarea invelitorilor se va efectua de regula dupa dezechiparea podului, care cuprinde urmatoarele

faze:

— incetarea activitatilor din interiorul constructiei, spatiul folosit de sub pod si de sub planseul podului;
suspendarea utilitatilor care impiedica buna desfasurare a interventiei (firele de inalta tensiune, firele

de telefon);

Demontarea invelitorilor si sarpantei se va realiza fara a afecta rezistenta constructiei si a periclita
continuarea demolarii.

Pentru a se evita accidentele de munca, nu trebuie sa se intreprinda nici o actiune de demolare fara
expertiza structurii cladirii, tinandu-se seama si de aglomerarea materialelor din demolari pe suprafete

mici; acolo unde este cazul se vor da solutii pentru sprijiniri.

In cazul in care invelitoarea are cote diferite se incepe intotdeauna de la cota cea mai inalta. Demontarea
se va efectua respectand ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea superioara sau coama catre
streasina, incepand cu demontarea accesoriilor, continuand cu invelitorile propriu-zise, dinspre exterior

catre interiorul constructiei, incheind cu sarpanta.

La efectuarea lucrarilor de demolare se va avea in vedere respectarea normelor de tehnica securitatii si

protectia muncii, prevazute in documentatie.

Invelitoarea, fiind un element al constructiei decsebit de expus la numeroase solicitari, se va analiza
starea de uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru in vederea recuperarii,

reconditionarii si reutilizarii totale sau partiale.
Se interzice supraincarcarea planseului de sub invelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.

Transportul si evacuarea materialelor demontate din si de pe acoperis se va realiza astfel incat sa nu
se produca degradarea lor, utilizand pentru acestea jgheaburi, palete, containere, precum si dispozitive

si utilaje corespunzatoare.

Materialele recuperate din acoperis se sorteaza, reconditioneaza si se depoziteaza corespunzator.
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Etapele desfacere sarpanta

Desfacerea invelitorii din tabla
- demontarea invelitorii din tabla se incepe cu elementele care ies din planul invelitorii (calcane,
atice, rosturi de dilatatie, cosuri de fum, lucarne etc.);
- desfacerea racordarii invelitorii la calcane si cosuri de fum se face prin scoaterea cuielor sau
picioarelor care au fixat tabla in rosturile zidariei de caramida;

in cazul cand pazia (tabla ridicata pe verticala) a fost fixata cu bolturi impuscate, tabla se cresteaza
in zona acestora pentru ca sa poata fi indepartata cu usurinta;

demontarea racordarii invelitorii din tabla la atice si la rosturile de tasare se incepe prin desfacerea
sorturilor din platbanda eliberandu-se astfel odata cu acestea si pazia;
— pentru eliberarea paziei se scot cuiele de fixare;
- dupa ce paziile au fost eliberate din sistemele de fixare se trece |la desfacerea invelitorii propriu-zise,
- demontarea invelitorii din tabla se face prin desfacerea faltului in picicare simple sau duble (cele
paralele cu panta) de o parte si de alta a unui rand de foi legate intre ele prin falturi simple sau duble
culcate (imbinarile paralele cu coama;

dupa ce faltul in picicare a fost desfacut, se trece la desfacerea randului de tabla;
— in cazul in care tabla poate fi recuperata, falturile orizontale se desfac la intervale de 4 ... 5 foi,
ramanand ca celelalte sa se desfaca in atelier unde conditiile de lucru sunt mai usoare;
-~ dupa ce s-au desfacut falturile orizontale la intervalele aratate, tabla se ridica de pe astereala prin
scoaterea cuielor (de regula doua pentru fiecare copca);

- tabla se stivuieste, se baloteaza si se coboara cu mijloace de coborare adecvate;

- in atelier se desfac si celelalte falturi culcate cu ajutorul clestelui cu gura lata pentru faltuit;
- odata cu desfacerea copcilor, cuiele se scot si se strang pentru ca prin manipularea foilor de tabla sa
nu se raneasca muncitorii;

cand invelitorile din tabla nu sunt prevazute cu jgheaburi si burlane, acestea se termina cu un sort
din tabla fixat in agrafe din platbanda 3 x 30 mm,

- pentru desfacere, sorturile se desprind din agrafe dupa care se desfac falturile.

Desfacerea sarpantei din lemn :

dupa eliberarea suprafetei invelitorii de tabla demontata, se trece la desfacerea asterelei din
scanduri;
- cel mai comod si fara riscul de a se produce accidente prin cadere de la inaltime este desfacerea

prin pod;
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- se recomanda ca muncitorii sa fie ancorati cu centuri de siguranta;

- desfacerea scandurilor se face cu ajutorul unei tesle sau a unui ciocan si pot fi coborate, una cate
una in pod, dupa care se pot scoate din incinta santierului;
- desfacerea sarpantei incepe cu desfacerea capriorilor. Se desfac intai capriorii intermediari, care sunt
fixati pe pane. Se decherteaza capriorii si se desfac scoabele de fixare cu ajutorul rangii;
- Observatie: se recomanda lucrul pe podine la desfacerea elementelor aflate la inaitime (in cazul
acoperisurilor cu panta mare),
- se rigidizeaza provizoriu popii cu scanduri pentru a putea trece la desfacerea panelor in conditii de
siguranta;
— pentru aceasta se vor folosi scanduri de pe santier care vor fixa popii prin cuie;
- dupa ce popii sunt rigidizati suplimentar, se demonteaza contrafisele care fixeaza panele de popi;
- materialul lemnos rezultat din desfacerea sarpantei se coboara bucata cu bucata, cand este cazul,
sau in legaturi cu ajutorul franghiei si scripetelui, evitand aglomerarea spatiului de lucru si
supraincarcarea podului;

ordinea operatilor de demontare se va stabili in conformitate cu caracteristicile constructiilor
respective astfel incat operatiile de taiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile sa nu creeze
pericol de aprindere a elementelor combustibile ale constructiei.

4.4.5. Desfacerea fasiilor prefabricate :

Succesiunea operatiilor :
Spargerea suprabetonarilor in_tlungul rosturilor de imbinare a fasiilor :

~ Axele in lungul carora se face decuparea elementelor prefabricate vor fi plasate in zonele de
monolitizare, la distante care sa asigure integritatea prefabricatelor. Pentru monolitizarea ulterioara,
barele de armatura care ies din elemente vor fi taiate la distante care sa asigure cordoanele de sudura.
Deasemenea, pe cat posibil, sudurile pe placi inglobate vor fi taiate cu scule rotative cu disc abraziv.
Se vor reduce la minimum operatile de spargere si curatire de beton executate pe sfructura, in
special in conditii de lucru incomode, indepartarea betonului in plus urmand a se face la nivelul solului.
— Nu se va desolidariza de restul structurii nici un element decat dupa demontarea tuturor elementelor
care reazema pe aceasta.
— De exemplu, nu se vor elimina monolitizarile unei grinzi inainte de demontarea elementelor de
acoperire (pane, chesoane).
— Elementele care nu au suficienta stabilitate vor fi mentinute in macara sau ancerate corespunzator

in timpul eliminarii monolitizarilor.
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Pregatirea fasiilor in vederea prinderii in dispozitivul de manipulare :

~ In cazul in care urechile de manipulare au fost taiate in faza de executie, se vor monta urechi fixate
cu rasina epoxidica in gauri realizate manual sau mecanic sau se vor folosi dibluri metalice expandabile.
Gaurile vor fi date in zona de capat a elementului.

- La plantare se va verifica cu atentie ca acestea sa nu fie plasate in suprabetonari sau beton degradat
din diverse cauze. Inainte de ridicarea unui element se va verifica cu atentie daca diversele legaturi de
monolitizare au fost eliminate integral.

— Capacitatea urechilor va fi de minim 3 ori greutatea elementului.

- Intre carligul macaralei si dispozitivul de ridicare se va plasa un dinamometru, verificandu-se ca forta

sa nu depaseasca de 1.5 ori greutatea aproximativa a elementului.

4.4.6. Taierea centurilor de monolitizare si a subcenturii in fragmente eqgale cu latimea fasiilor
sau sparqerea centurilor si taierea armaturilor de monolitizare

Desprinderea fasiilor si manipularea lor in depozite langa obiect sau in mijlocul de

transport
- In cazul elementelor fara suprabetonare se incearca desprinderea elementului cu ajutorul macaralei

Inainte de montarea inapoi pe pozitie a fasiilor prefabricate desfacute, aceste elemente vor fi verificate
si pregatite, dupa caz, prin montarea urechilor de manipulare, repararea fisurilor si a defectelor locale,
degajarea armaturilor pentru continuitate, etc.

- La elementele care au suprabetonare initiala se va verifica aderenta vizual si prin ciocanire,
indepartandu-se zonele afectate.

- In caz de necesitate, capacitatea portanta a unor elemente va putea fi sporita prin sisteme adecvate.

4.4.7. Desfacerea zidariei

Acestea se refera pe de o parte la desfacerea totala a cosurilor de fum.
Sunt prezentate in continuare cateva reguli generale dupa cum urmeaza:
Demolarea cosulul de fum se va efectua de regula dupa dezechiparea acestuia, care cuprinde
urmatoarele faze:
- |Incetarea activitatilor din jurul constructiei;

Suspendarea utllitatilor care impiedica buna desfasurare a interventiei (ex.: firele de inalta tensiune,
firele de telefon, tevi de gaz, etc.);

- Asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatali, daca este cazul;
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- Evacuarea inventarului mobil {(obiecte de inventar, echipamente etc.), din spatiul imediat vecin

cosului,
- Demolarea canalelor de fum din teava rotunda care se va face prin taierea celor doua tevi pe bucati,
prinderea lor in carligul macaralei si transportarea la sol;
- Demolarea zidurilor din caramida;
- Demolarea elementelor din beton armat, care se va realiza fara a afecta rezistenta constructiei si a
periclita continuarea demolarit.
— Pentru a se evita accidentele de munca, nu trebuie sa se intreprinda nici ¢ actiune de demolare fara
expertiza structurii cladirii, tinandu-se seama si de aglomerarea materialelor din demolari pe supratete
mici; acolo unde este cazul se vor da solutii pentru sprijiniri.
- Demolarea se va efectua respectand ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea superioara
catre baza.
— La efectuarea lucrarilor de demolare se va avea in vedere respectarea normelor de tehnica securitatii
si protectia muncii, prevazute in documentatie.
— Se interzice supraincarcarea platformei schelei prin aglomerarea materialelor demontate.

In vederea recuperarii unei cantitati cat mai mari de caramizi intregi in cazul peretilor cladirilor cat si
a reducerii duralei de demolare, dupa desfacerea planseului peste nivel se va proceda la fragmentarea
zidariei peretilor in portiuni verticale prin slituri realizate cu masini de taiat si perforat.
- Fragmentele de zidarie vor avea marimi corespunzatoare mijloacelor de ridicare-manipulare si vor fi
demontate caramida cu caramida la sol, in locurile prevazute, la distanta de siguranta fata de cladirea

care se demoleaza.

4.4.8. Demolari sau spargeri locale ale elementelor din beton sau beton armat
Interventiile asupra structurilor existente din beton armat implica atat demolarea sau decuparea partiala

a acestora, cat si fragmentarea si evacuarea materialelor rezultate.

4.4.9. Spargeri locale a elementelor din beton sau beton armat
Principalele metode tehnologice folosite pentru decuparea partiala sunt;

- cu utilaje cu actiune prin percutie
cu discuri, panze circulare si cablu diamantat

— cu freze tubulare diamantate
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4.4.10. Decuparea partiala folosind unelte cu actiune percutanta si rotopercutanta

Avantaje:

1

Nu necesita personal calificat,

Este usor de aplicat, existand in dotare utilaje necesare,

Dezavantaje:

Zgomote si vibratii,

Pot aparea fisuri necontrolate in structura care trebuie sa ramana intacta,

Tehnologia de lucru:

— Utilajele folosite la decuparea partiala cu actiune prin percutie sunt in principal ciocane actionate
pneumatic, hidraulic, electric si mai rar cu motor termic.,

— Ciccanele pot lucra cu 0 gama variata de scule in functie de situatia existenta, si anume: dalta
ingusta, dalta, dalta cutit, dornul.

— Pentru decuparea structurilor din beton sunt folosite piconul si dalta ingusta.

- Ciocanele percutante actioneaza asupra structurii din beton prin socuri puternice si repetate, cu o
cadenta de 1200-2200 lovituri/minut, concentrate in acelasi punct, iar spargerea se produce progresiv.
La ciocanele percutante pneumatice cunoscute si sub numele de ciocane de abataj, forta de lovire la
scula se obtine cu ajutorul aerului comprimat, furnizat de un compresor.

— Ciocanele rotopercutante sunt folosite pentru executarea de gauri prin beton prin rotatii si percutatii
simultane ale sculei.

— Aceste scule executa gauri cu diametre de pana la 100 mm si chiar mai mult, profunzimea gaurii
putand sa atinga 6 m.

~ Viteza de rotatie este corelata cu duritatea materialului in care se executa gaurirea.

- Este necesar sa se evacueze particulele din beton produse pe fundul gaurii pe masura ce scula
avanseaza.

Acest lucru se realizeaza prin insuflarea de aer comprimat (intermitent sau continuu) sau prin

injectarea cu apa sub presiune (4-5 litrifminut la o presiune de 2-3 bari).

4.4.11. Decuparea partiala folesind discuri, panze circulare sau cablu diamantat

Dezavantaje:
Tehnologia de lucru:
Decuparea partiala cu ajutorul discurilor, panzelor circulare sau cablului diamantat se realizeaza dupa

urmatorul proces tehnologic:
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— f{rasarea conturului decuparii necesare

— executarea orificiilor sau a altor elemente de fixare necesare pentru preluarea partii decupate (daca

este cazul)

fixarea dispozitivului de sprijinire si preluare a portiunii decupate (daca este cazul)

fixarea sistemului de ghidare si sustinere a masinii de taiat (daca este cazul)

taierea pe contur a elementelor de beton

indepartarea portiunii decupate.

Pentru executarea decuparilor partiale cu ajutorul discurilor si a panzelor circulare diamantate se
folosesc unelte portabile care pot fi actionate electric, hidraulic, pneumatic sau cu motor termic.
Aceste unelte se folosesc fie direct prin purtare de catre operator, sau pot fi montate sisteme de ghidare
sprijinite sau sustinute de elementele de constructii in lucru.

Sculele diamantate folosite la decuparea si taierea betonului sunt: discuri circulare diamantate, freze
tubulare cu coroane diamantate, panze lama tip fierastrau, cablu diamantat.

Folosirea frezelor cu coroane diamantate implica asigurarea in zona de lucru a apei de racire.

4.4.12. Demolarea unor structuri sau substructuri realizate din beton sau beton armat

Metode tehnologice de demolare:

— prin tragere sau impingere;

- prin rasturnare sau afundare; folosind echipament de excavator, prin socuri repetate;
~ folosind dispozitive hidraulice;

prin explozie sau implozie.

4.4.13. Demolarea prin socuri repetate folosind ciocan hidraulic cu actiune prin soc montat pe excavator

Tehnologia de lucru;

. Metoda se poate aplica cu prioritate in cazul structurilor dezvoltate pe orizontala si sub cota de teren
natural; la constructiile dezvoltate pe verticala se va limita inaitimea.
— Echipamentul de lucru este atasat la excavatoare actionate hidraulic in locul cupei, putand fi dotat cu
diverse tipuri de scule. Pentru demolarea betonului se utilizeaza in special dalta ingusta sau piconul.
Ciocanele hidraulice au mase peste 100 kg, ponderea situandu-se intre 250-1000 kg. Ele se folosesc
mai ales pentru demolarea structurilor de beton cu grosimi mai mari de 20 cm {platforme betonate,
fundatii vechi de cladiri}. Cadenta loviturilor este cuprinsa intre 300 si 1000 lovituri/minut. Aceste
utilaje mai pot fi folosite si pentru maruntirea materialului rezultat prin demolare cu alte metode.
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— Pentru structurile din beton nearmat sau slab armat, in cele mai multe cazuri, este suficienta o singura

lovitura in acelasi loc.
— Pentru betonul armat este necesar un numar mai mare de lovituri, ceea ce conduce la dezgolirea

armaturii care urmeaza apoi sa fie taiata cu flacara oxiacetilenica.

5. ELEMENTE DE SIGURANTA LA DEMOLARE
- Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui tehnician cu experienta in astfel de lucrari,
care va raspunde de executia corecta a acestora.
Contractorul se va asigura ca utilajele/echipamentele folosite indeplinesc urmatoarele:
— Conducatorul responsabil va aduce la cunostinta muncitorilor planul de demolare, metodele de
executare a lucrarilor, locurile cele mai periculoase si masurile de prevenire a accidentelor. |nainte de
inceperea lucrarilor de demolare, conducatorui lucrarii va lua masurile indicate contra posibilitatii de
prabusire a diferitelor parti ale constructiei ce se demoleaza :

- sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrarii la care sunt folosite

- sunt manevrate de operatori competenti si experimentati

- sunt intretinute in bune conditii de functionare pe toata durata lucrarilor.

— Pe durata lucrarilor toti operatorii vor purta echipament de protectie individual corespunzator,
cum ar fi: casti de protectie, ochelari de protectie, casti antifonice, masca protectie. Materialele si
molozul cazute se vor indeparta cu grija pentru a preveni balansari, caderi, sau deplasari intr-o maniera

care pune in pericol securitatea personalului, structura adiacenta sau alte proprietati adiacente.

6. SECURITATEA S| SANATATEA IN MUNCA
In timpul executiei lucrarilor de dezafectare vor respecta urmatoarele acte normative:

Legea nr.319/14.07.2006 — “Legea securitatii si sanatatii in munca *
- HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
si sanatatii in munca nr.319/2006"
- HG 1146/2006 - "Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca *

HG 1091/2006 - “Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca *
- HG 1058/2006 —"Cerinte minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucraterilor care
pot fi expusi datorita atmosferelor explozive "
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- H.G. nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu modificarile si completarile
ulteriore ;

- HG 493/2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de zgomot;

HG 1051/2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsclombare;

HG 971/2006 — Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locu! de
munca;

Ordinul nr.1363/2007 privind aprobarea reglementarilor tehnice "Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea
instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;

HG 300/2006 privind cerinte minime de Securitate si sanatate pentru santiere mobile;

— Elaborarea planului de Securitate si sanatate cf HG 300/2006.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii
privind asigurarea stabilitatii elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri pana la inlaturarea lor,
balustrade de protectie, panouri cu plase de protectie pe conturul cladirii pentru evitarea accidentelor
care ar putea surveni din lucrari pregatitoare demolarii si a demolarii propriu-zise.
~ Toti muncitorii vor fi instruiti cu normele de protectie a muncii corespunzatoare lucrarilor pe care le
executa. Instructajul va fi inscris in fisa individuala de protectie a muncii care va fi completata si semnata
de titular si de cel care a efectuat instructajul, in aceeasi zi.

Instructajul va fi repetat la inceputul fiecarei lucrari, cand muncitorii vor fi instruiti cu normele
corespunzatoare operatiilor pe care le au de executat.

- Se vor lua masuri speciale ca elementele ce cad accidental de pe cladirea in demolare sa nu produca
accidente persoanelor care trec intamplator prin dreptuf ei, prin imprejmuirea corespunzatoare a zonei
de demolare, iar imprejmuirea va fi placardata, la loc vizibil, cu placaje avertizoare.

Ori de cate ori se arunca materiale de sus, se va instrui un muncitor cu paza zonei respective, care
ii va avertiza pe cei care circula in zona si nu va permite accesul celor care vor sa intre in acea zona.

- 8e vor avea in vedere toate dispozitivele privind securitatea muncii in demolare, prevazute in normele
de protectie a muncii.
- Sefii de santier si conducatorii tehnici ai punctelor de lucru pot lua si alte masuri care sa conduca la

buna desfasurare a lucrarilor de demolare si a recuperarii maxime a materialelor ce pot fi refolosite.
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7. MASURI GENERALE PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor

in caz de incendiu vizeaza in principal:
— Stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a reguluilor, masurilor de prevenire
si stingere a incendiilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrarilor de demolare;
— Stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilorcu perical de incendiu sau
explozie;
— Dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare conform
normelor, amplasarea corespunzatoarea acestora si intretinerea in perfecta stare de functionare;
— Organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca precum
si contituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;
- Organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiuprecum si intocmirea planurilor
de evacuare;

Intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol
ridicat, cum ar fi cele care contin reziduri petroliere;
inaintea inceperii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte
regulile de paza impotriva incendiilor.

- De asemenea muncitorii trebuie sa cunoasca care sunt calle de evacuare in caz de incendiu, acestea

trebuie marcate corespunzator prin panouri vizibile.
- Scarile de evacuare ale teraselor si podurilor trebuie sa aiba protectii corespunzateare impotriva
propagarii fumului si focului si sa asigure iesirea persoanelor la nivelul terenului.
~ Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de demolare,
precum si normele de prevenire a incendiilor,
La terminarea lucrului se va asigura:

- Intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;

- Evacuarea din incinta a deseurilor rezidurilor eyi a alter materiale combustibile;

- Inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

- Evacuarea materialelor din spatiile de siquranta dintre constructie si instalatii.
- Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardelor
STAS 297/1 si STAS 297/2.
- Montarea si demontarea constructiilor provizorii pentru organizarea de santier se va face conform

proiectelor de organizare.
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~ Depozitarea subansamblelor si a materialelorrezultate din procesel de demontare, transportul

acestorape alt amplasament se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu condita de a
nu bloca caile deaccespentru apa, mijloacele de stingere sl spatiile de siguranta dintre cladiri.

— Ordinea operatiilor de demontare se va stabili in conformitate cu caracteristicile constructiile
respective, astfel incat operatiile de taiere si sudare a unor ansambluri nedemontabile sa nu creeze
pericolul de aprinderea elementelor combustibile ale constructiei.

- Se interzicelucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele
combustibile PAS (carton sau panza bitumata, poliester, lemn, efc.) fara luarea masurilor de protectie
specifice(izolare, umectare, ecranare, etc.) zilnic, dupaterminarea programului de lucru, acoperisul se
curata de resturile si deseurile rezultate.

- Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de
producere a incendiilor.

— Fiecare santier trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu,echipat conform reglementarilor in
vigoare.

8. GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE iN URMA DEZAFECTARII

CONDITII GENERALE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR

Din punct de vedere al protectiei mediului pentru proiectul ,Obtinere autorizatii de desfiintare si
dezafectare cu valorificare multiple mijloace fixe CONPET", se va obtine Decizia Etapei de Incadrare,
act de reglementare emis de catre APM; Masurile impuse de catre autoritatea de mediu regasite in actul
de reglementare sus mentionat trebuie respectate in integralitatea lor de atat de CONPET cat si de catre
Contractant, iar in cazul in care anumite activitati se subcontracteaza, masurile/obligatiile legale regasite

in Decizia Etapei de Incadrare trebuie preluate de subcontractantii respectivi.

Lucrarile contractate trebuie sa includa pe langa autorizarea si demolarea propriu zisa si gestionarea
corespunzatoare a deseurilor rezultate, inclusiv readucerea solului la starea initiala dupa finalizarea
lucrarilor, cu respectarea prevederile legislatiei nationale pe domeniul protectiei mediului precum si cea

gestionarii deseurilor, respectiv:

QUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor;
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
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— Din punct de vedere al gestionarii deseurilor periculoase/nepericuloase, generate ca urmare a

executarii lucrarilor contractate va fi elaborat pe parcursului derularii lucrarilor Planul de Gestionare al
Deseurilor, acesta continand in principal: toate tipurile de deseuri (periculoase si nepericuloase) care
rezulta in urma derularii lucrarilor care fac obiectul contractului, sursele de generare ale acestora,
codificarea in concordanta cu HG 856/2002, cantitati estimate, modul si locul de stocarea al deseurilor
rezultate pe parcursul derularii lucrarilor contractate, dotarile asigurate de firma constructoare pentru
depozitarea temporara corecta, modalitatile concrete de colectare, sortare, pretratare, tratare,
pregatirea pentru reutilizare, reciclare si valorificarea deseurilor rezultate.

- Sa incadreze, sa tina evidenta deseurilor potrivit planului de gestionare a deseurilor si sa o predeala
finalul lucrarilor reprezentantilor CONPET care fac parte din comisia de receptie a lucrarilor ;

— 8Sa actualizeze, daca este cazul, dupa inceperealfinalizarea lucrarilor planut de gestionare a
deseurilor provenite din activitati de demolare in functie de tipurile, cantitatile de deseuri generate si
activitatile derulate.

Acesta va fi predat la finalizarea lucrarilor contractate, reactualizat, in concordanta cu documentele
de transport deseuri (aviz de insotire marfa, Tichetul de Cantar ca document primar, explicit, privind
cantitatile reale de deseuri predate agentului/agentilor economici autorizati, Formular Anexa 1 din
HG 1061/2008 (daca este cazul, respectiv daca deseurile periculoase rezulta intr o cantitate mai mare
de 1 tofan);

—~ Formular anexa 2 din HG 1061/2008, Fisa de caracterizare deseuri periculoase.

Coduri CAEN autorizate :

— demolarea constructiilor cod CAEN rev. 2 -4311;

- colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN rev. 2 -3811;

- colectarea deseurilor periculoase cod CAEN rev. 2 -3812;

- transport rutier de marfuri, substante, deseuri periculoase cod CAEN rev. 2 -4941 (daca este cazul),

- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase cod CAEN rev. 2- 3821,

- tratarea si eliminarea deseurilor periculoase cod CAEN rev. 2- 3822 (daca este cazul);
Recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN rev. 2- 3832 Prezentarea

Autorizatiei/Autorizatia Integrata de Mediu, vizata pentru anul in curs, din care sa reiasa reglementarea

activitatilor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat cu contractantul CONPET.

Agentul economic care se va ocupa de partea de gestionare a deseurilor :
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- Va prezenta Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu, act de reglementare care trebuie sa contina

cel putin urmatoarele informatii: activitatile/operatiunile autorizate, tipurile si cantitatile de deseuri care
pot fi transportate/si/sau supuse operatiunilor de tratare/ valorificare/eliminare.

- Va prezenta Certificatul si autorizatia in copie lizibila, stampilata si semnata de catre reprezentantul
legal al prestatorului precum si sa contina mentiunea conform cu originalul;

- Va detine si va face dovada asigurarii mijloacelor de transport autorizate ADR pentru transportul
deseurilor periculoase, rezultate ca urmare a demolarii rezervoarelor aflate pe amplasamentul punctului
de lucru CONPET,;

- Va detine licenta de transport pentru marfuri periculoase {daca este cazul);

- Va detine consilier de siguranta si soferi atestati ADR;

- Va detine spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea
riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;

- Va prezenta documente relevante care sa ateste ca detine in proprietate instalati de
tratare/valorificarefeliminare deseuri periculoase/nepericuloase sau ca are incheiat precontract/contract
ferm cu o firma specializata (subcontractant in contractul de prestarii servicii), autorizata din punct de
vedere al protectiei mediului;

- Va face dovada experientei similare pentru serviciile care fac obiectul contractarii'subcontractarii (in
situatia in care constructorul subcontracteaza una din activitatile sus mentionate este obligatoriu ca

societatea respectiva sa detina autorizatie de mediu pentru activitatile subcontractate);

Mentiune: in functie de oferta tehnica prezenta vor fi verificate si Codurile CAEN care ar trebui sa se
regaseasca in Certificatul de inregistrare/autorizatia de mediu. Este necesar sa fie acoperite toafe
activitatile necesare demolariiftransportului/valorificarii/eliminarii deseurilor si readucerii solului la starea

initiala.

— Transportul deseurilor rezultate din demolari va fi posibil daca activitatea este autorizata din punct de
vedere al protectiei mediului (cod CAEN corespunzator, iar deseurile care rezulta din lucrarile de
executie se regasesc in autorizatia de mediu detinuta);

Va intocmi si va transmite notificarea catre Inspectoratele teritoriale pentru Situatii de Urgenta cu 48
de ore inaintea efectuarii transportului de deseuri periculoase, conform prevederilor H.G.1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei cu completarile si
modificarile ulterioare — in cazul transportului de deseuri periculoase;

— Transportul trebuie facut de personal instruit pentru incarcarea, transportul si descarcarea deseurilor

in conditii de siguranta si pentru interventie in cazul unor defectiuni sau accidente;
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- Va face dovada existentei incheierii contractelor cu operatori economici autorizati in vederea

colectarii/sortariifretratarii/tratarii/pregatirii pentru reutilizare/ reciclarii si/sau valorificarii deseurilor
provenite din activitatile de demolare; In faza de licitatie este necesar ca astfel de operatori sa fie
identificati si sa prezinte accepte de principiu sau precontracte din partea acestora. Dupa finalizarea
licitatiei, castigatorul va transforma documentele initiale in contracte ferme;

~ Va asigura finantarea gestionarii corespunzatoare a deseurilor provenite din activitati de
construire/demolare;

- Va respecta pe durata desfasurarii lucrarilor planul de gestionare a deseurilor provenite din activitati
de demolare;

— Prestatorul care se ocupa de gestionarea deseurilor va desemna o persoana din randul angajatilor
proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor in conformitate cu prevederile legii
privind gestionarea deseurilor rezultate din lucrarile care fac obiectul contractului cu CONPET, sau poate
delega aceasta responsabilitate unei persoane terte. Persoana desemnata va face dovada instruirii in
domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculcase (daca este cazul), ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate. Datele de contact ale responsabilului cu gestionarea deseurilor - nume
prenume si numar de telefon vor fi preluate in conventia HSEQ, parte integranta a contractului;

- Intocmirea/semnarea formularisticii impuse de HG 1061/2008 (pentru deseurile periculoase (daca
este cazul) - formularul Anexa 1 in cazul generarii deseurilor periculoase in cantitati mai mari de 1

tona/an/ Anexa 2 pentru transportul deseurilor periculoase, iar pentru deseuri nepericuloase Anexa 3).
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9. PREZENTARE OFERTA

Oferta se va prezenta centralizat astfel:

LEI

Valoarea obtinuta prin v

valorificarea materialului feros

e |

Intocmirea documentatiilor
necesare si obtinerea in numele
CONPET a avizelor/acordurilor si v

autorizatiei de desfiintare

Costurile aferente dezafectarii
mijloacelor fixe si de pregatire a
materialului feros recuperat in v

vederea transportului

Costurile aferente manipularii si
transportului materialului feros v

recuperat;

Costurile aferente lucrarilor de
amenajare a terenului dupa
evacuarea materialelor rezultate Vv

din dezafectare

TAXE — altele decat cele aferente S — v

autorizarii desfiintarii

TOTAL
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