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BORDEROU GENERAL
PROIECT TEHNIC nr. CON - 006- 2022
PARTE SCRISA
Nr. . Nr.
Denumire document Nr. document Format | .. Obs.
Crt. file
1 Borderou general CON-006-2022-BG A4 2
2 Volumui A1+A2 — Memorii tehnice CON-006-2022-MT A4 51
3 Volumul A3 — Breviare de calcul CON-006-2022-BC A4 17
4 Volumul A4 — Caiete de sarcini CON-006-2022-CS A4 56
5 Volumul A5 — Documentatie economica CON-006-2022-DE A4 201
6 Volumul A6 — Grafic de executie CON-006-2022-GE A4 4
7 Volumul A7 — Cerinte de mediu, SSM, PI, SU A4 22
8 Volumul A8 - Bibliografie A4 8
9 Anexa 1 - Studiu geotehnic A4 25
10 | Anexa 2 — Echipare conducte colector A4 6
11 | Anexa 3 — Program de control calitate A4 7
12 Anexa 4 — Fise tehnice A4 32
13 Anexa 5 — Cantitati de lucrari A4l 198
14 Anexa 6 — Plan SSM A4 71
Anexa 7 - Plan de eliminare a deseurilor provenite
15 . L . . > . Ad 4
din activitati de construire si desfiintari
PARTE DESENATA
Nr. . Nr.
Denumire document Nr. Document Format . Obs.
Crt. File
1 Plan de amplasare in zona CON-006-2022-01 A4 1
2 Plan de situatie - Colector Nou 28inch CON-006-2022-02 Al 2
3 Plan de situatie - Colector Borzesti 32inch CON-006-2022-03 Al 2
4 Plan de situatie - Colector Midia 32inch CON-006-2022-04 Al 1
5 Plan montaj Colector Nou 28inch CON-006-2022-05 420x1189 2
6 Plan montaj Colector Borzesti 32inch CON-006-2022-06 420x1189 3
7 Plan montaj Colector Midia 32inch CON-006-2022-07 420x1189 3
8 Schema tehnologica CON-006-2022-08 A2 1
9 Plan de zonare CON-006-2022-09 Al 1
10 Schema izometrica - Racord R29 CON-006-2022-10 A2 1
11 Plan montaj - Racord R29 CON-006-2022-11 Al 1
12 Schema izometrica - Racord R30 CON-006-2022-12 A2 1
13 Plan montaj - Racord R30 CON-006-2022-13 Al 1
14 Schema izometrica - Racord R31 CON-006-2022-14 A2 1
15 Plan montaj - Racord R31 CON-006-2022-15 Al 1
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16 Schema izometrica - Racord R32 CON-006-2022-16 A2 1
17 Plan montaj - Racord R32 CON-006-2022-17 Al 1
18 Schema izometrica - Racord R33 CON-006-2022-18 A2 1
19 Plan montaj - Racord R33 CON-006-2022-19 Al 1
20 Schema izometrica - Racord R34 CON-006-2022-20 A2 1
21 Plan montaj - Racord R34 CON-006-2022-21 Al 1
22 Schema izometrica - Racord R35 CON-006-2022-22 A2 1
23 Plan montaj - Racord R35 CON-006-2022-23 Al 1
24 Plan organizare santier CON-006-2022-24 A2
o5 nggléllu subtraversare drum Colector 28" intre CON-006-2022-25 AD 1
26 Detaliu subtraversare drum Colector 28" intre CON-006-2022-26 AD 1
P21-P22
Detaliu subtraversare drum Colector 28" intre
27 P24-P25 CON-006-2022-27 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector 28" intre
28 P29-P30 CON-006-2022-28 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector 28" intre
29 P37.P38 CON-006-2022-29 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector Borzesti
30 32" intre P52-P53 CON-006-2022-30 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector Borzesti
31 32" intre P66-P67 CON-006-2022-31 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector Borzesti
32 32" intre P74-P75 CON-006-2022-32 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector Midia 32"
33 intre P93-P94 CON-006-2022-33 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector Midia 32"
34 intre P105-P106 CON-006-2022-34 A2 1
Detaliu subtraversare drum Colector Midia 32"
35 intre P112-P113 CON-006-2022-35 A2 1
36 ?\ithahu subtraversare drum P1-P2 Racord 20 CON-006-2022-36 AD 1
37 Schema de montaj cabluri la priza de potential CON-006-2022-37 A3 1
38 Detaliu montaj grup anozi CON-006-2022-38 A4 1
39 Detaliu anod de sacrificiu CON-007-2022-39 A3 1
40 Detaliu conexiuni cabluri la conducta CON-007-2022-40 A4 1
41 Detaliu borne marcare conducta CON-007-2022-41 A3 1
Intocmit, Verificat,
Victor DINITA lon Antonio TACHE
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