
 
 

 

Nr. înreg.: 44491/15.11.2024 
 
 
 
Referința: clarificări la documentația de atribuire cu obiect „Reparații planificate la locomotive 

LDH, lotizat: 
Lot 1 - Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 700 CP cu nr. de circulație 92530850131-9 
Lot 2 - Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 92530810789-3    
Lot 3 - Reparație planificată tip RR la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 92530810834-7   
Lot 4 - Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 92530810803-2”  
 

 Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire 
pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele: 

 
Solicitarea nr. 1: „În urma analizei documentației aferente procedurii de achiziție, se observa 

o neconcordanta intre punctul 5 din Anunțul de participare și Secțiunea II.1.5) din Fișa de date cu 

privire la lotizarea contractului de reparații planificate la locomotive LDH, si anume:  

• Anunțul de participare, Punctul 5 – Valoarea estimată: 

o Lot 1: 900.000 lei, fără TVA 

o Lot 2: 1.600.000 lei, fără TVA 

o Lot 2: 1.300.000 lei, fără TVA 

o Lot 1: 1.600.000 lei, fără TVA 

• Fișa de date, Secțiunea II.1.5) – Descrierea succintă a contractului sau a achizitiei/ achizitiilor 

- Efectuarea reparatiilor planificate tip RG/RR la locomotive LDH, lotizat 

o Lot 1: „Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 700 CP cu nr. de circulație 

92530850131-9” – 900.000 lei, fără TVA 

o Lot 2: „Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 

92530810789-3” – 1.600.000 lei, fără TVA 

o Lot 3: „Reparație planificată tip RR la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 

92530810834-7” – 1.300.000 lei, fără TVA 

o Lot 4: „Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 

92530810803-2” – 1.600.000 lei, fără TVA” 

 

Având în vedere lipsa unei ordini similare dintre cele două documente, vă rugăm să 

precizați care este varianta corectă privind: 

1. Ordinea loturilor și descrierea fiecărui lot; 

2. Valoarea estimată pentru fiecare lot în parte.” 

 
 Răspuns: Dintr-o regretabilă greșeală de redactare, la punctul 5 din anunțul de participare în loc de 

lot 3 a fost inserat de două ori lot 2.  
În Documentația de atribuire precum si în anunțul de participare sunt descrise exact loturile. Ordinea, 

descrierea și valorile acestor loturi sunt, conform acestor documentatii: 
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Lot 1: „Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 700 CP cu nr. de circulație 92530850131-9” – 

900.000 lei, fără TVA 

Lot 2: „Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 92530810789-3” – 

1.600.000 lei, fără TVA 

Lot 3: „Reparație planificată tip RR la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 92530810834-7” – 

1.300.000 lei, fără TVA 

Lot 4: „Reparație planificată tip RG la locomotiva LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 92530810803-2” – 

1.600.000 lei, fără TVA”. 

 

Solicitarea nr. 2: „Conform Caietului de Sarcini nr. 32142/22.08.2024 pentru reparatie planificata 

tip RR/RG la locomotivele Diesel hidraulice de 1250 CP, este mentionat la capitolul 3. NOMENCLATORUL 

LUCRARILOR punctul 3.3.5 - „Piesele si agregatele inlocuite cu ocazia reparatiei planificate tip RR/RG, 

apartin CONPET S.A. si raman in custodia societatii reparatoare conform procesului verbal incheiat intre 

CONPET S.A. si societatea reparatoare, urmand a fi ridicate de catre CONPET S.A. in termen de 50 zile de 

la incheierea procesului verbal de constatare pe fluxul de reparatie.” si la punctul 3.4.1 – „Imobilizarea 

maxima in societatea reparatoare a locomotivelor diesel hidraulice de 1250 CP proprietate CONPET S.A. ce 

efectueaza reparatie planificata tip RR/RG este de 50 zile calendaristice pentru reparatia tip RR, respectiv 

60 de zile calendaristice pentru reparatia tip RG, pentru reparatiile prevazute in specificatia tehnica a 

prestatorului si cerintele CONPET S.A.”. 

 Vă solicităm să includeți o clauza ce indică tratarea posibilității depășirii termenului de ridicare 

a pieselor și agregatelor ce rămân în custodia societății reparatoare, și anume, perceperea unei taxe 

de depozitare.” 

Răspuns: Nu se acceptă această solicitare.  

 

Solicitarea nr. 3: „Totodată, în continuarea subpunctelor de mai sus, la punctul 3.4.4. din Caietului 

de Sarcini nr. 32142/22.08.2024 se menționează că „În cazul în care nu poate asigura locomotivă în 

termenul precizat la paragraful 3.4.3., CONPET S.A. va închiria locomotiva, pe perioada imobilizării până la 

finalizarea reparației, și a transportului locomotivei până la rampa CONPET S.A., Prestatorul urmând a 

deconta toate cheltuielie efectuate de CONPET S.A. cu chirie, autorizare, altele. În acest sens va depune la 

ofertă o declarație prin care se angajează să deconteze toate cheltuielie efectuate de CONPET S.A. pentru 

închirierea locomotivei.”. De asemenea, la punctul 6.2.4 din același Caiet de Sarcini, se menționează – „În 

cazul în care nu poate asigura locomotiva în termenul precizat la punctul 6.2.4, CONPET S.A. va închiria 

locomotiva, Prestatorul urmând a deconta toate cheltuielile efectuate de CONPET S.A. cu chirie, autorizare, 

altele.” 

 Vă solicităm să ne oferiți detalii referitoare la cheltuielile privind închirierea locomotivei, și 

anume, costurile exacte, și să detaliați „altele” din paragraful de mai sus. Această informație este 

necesară pentru întocmirea unei oferte corecte din punct de vedere financiar, având în vedere faptul 

că aceste cheltuieli/servicii nu sunt prevăzute în Lista cu lucrările necesare pentru reparație 

planificată tip RR/RG la locomotivele LDH 1250 CP. 



 
 

 

 De asemenea, în cadrul punctului 6.2.4 se face referire la un termen din cadrul aceluiasi punct, 

si anume 6.2.4.” 

 

Răspuns: Nu cunoaștem cuantumul cheltuielilor pentru închirierea locomotivelor. Doar dacă  va fi 
cazul, vom solicita oferte unor societții care dețin în parc locomotive de închiriat. 

 
 
Solicitarea nr. 4: „Conform Caietului de Sarcini nr. 32142/22.08.2024, la capitolul 6 - GARANTII, 

punctul 6.2.1, se precizează că „Perioada de garanție va fi de 18 luni de la punerea în serviciu și repunere 

în funcțiune a locomotivelor.”. 

 Întrucât perioada de garanție de 18 luni solicitată de dumneavoastră depășește perioada 

normală acordată pentru acest tip de reparație, și anume 12 luni, vă solicităm considerarea 

următoarelor alternative: 

1. Reducerea perioadei de garanție la 12 luni; 

2. Acceptarea unei taxe de extindere pentru a beneficia de extinderea perioadei de la 12 luni 

la perioada solicitată de 18 luni. 
 

Răspuns: Nu se acceptă această solicitare. 
 
Solicitarea nr. 5: „Referitor la Caietul de Sarcini nr. 32142/22.08.2024, la capitolul 6 - GARANTII, 

punctele 6.2.2 si 6.2.3, se precizeaza un termen de maxim 72 ore de la primirea notificării de la beneficiar 

pentru remedierea defectelor în termen de garanție. 

Vă solicităm un termen de 5 zile lucrătoare pentru a efectua remedierea în termen de garanție 

în condiții optime, având în vedere locul unde sunt exploatate aceste locomotive și distanța față de 

sediul Reparatorului.” 

Răspuns: Nu se acceptă această solicitare. La art. 6.2.2 și 6.2.3 din caietele de sarcini sunt prevăzute 
48 ore pentru deplasare la locatie și 72 ore de reparații deci 5 zile pentru remedierea defectelor termen de 
garanție.  

 
Solicitarea nr. 6: „Conform Caietului de Sarcini nr. 32142/22.08.2024, la cap. 7, punctul 7.3 – 

Certificat de calitate și garanție – se menționează faptul că „La ieșirea din reparația planificată RR/RG a 

locomotivelor Diesel hidraulice de 450/700CP, acestea vor fi însoțite de certificat de calitate și garanție”. 

Vă solicităm să clarificați acest aspect, având în vedere prevederile Caietului de Sarcini nr. 
32142/22.08.2024 pentru Reparatie planificată tip RR/RG la locomotivele LDH de 1250CP și nu 
450/700CP.” 

 
Răspuns: La punctul 7.3 – Certificat de calitate și garanție din caietele de sarcini aferente loturilor 2,3 

și 4 a fost eonat redactat locomotivele Diesel hidraulice de 450/700CP. Prin urmare, la punctul 7.3 – Certificat 
de calitate și garanție – formularea corectă este: „La ieșirea din reparația planificată RR/RG a locomotivelor 
Diesel hidraulice de 1250CP, acestea vor fi însoțite de certificat de calitate și garanție”. 

 



 
 

 

Solicitarea nr. 7: „În Lista cu lucrările necesare pentru „Reparație planificată tip RG la locomotiva 

LDH 92530810803-2”, la finalul Listei  în cadrul capitolului NOTE, se precizează anumite informații care nu 

sunt vizibile în totalitate. 

 Vă solicităm punerea la dispoziție a variantei complete pentru a putea analiza procedura de 
achizitie în totalitate.” 

 

Răspuns: Într-adevăr, la punctul 3 din Note, nu este lizibilă mențiunea „este necesar”, așa cum se 
poate observa și la același punct al lucrărilor pentru LDH de 1250 CP cu nr. de circulație 92530810789-3, 
similară. Va retransmitem lista cu lucrări, resemnată, cu mențiunea lizibilă.  

 
Solicitarea nr. 8: „În Lista cu lucrările necesare pentru „Reparație planificată tip RG la locomotiva 

LDH 92530810803-2”, sunt prevăzute că și lucrări la punctul 1.7. ARBORE COTIT: „spalare și degresare; 

măsurare și verificare arbore, reparare prin rectificare paliere și manetoane, control ferofluxuri  fusuri, 

inlocuire arbore cotit și întocmire fișe de măsurători.” 

Vă rugăm să precizați dacă se înlocuiește arborele cotit sau dacă arborele existent pe motorul 

diesel se repară prin rectificare fus palier și fus maneton.” 

Răspuns: În ofertă se va înscrie prețul de înlocuire, dar înlocuirea se va face doar dacă nu se poate 
repara. În cazul reparării, diferența va compensa cu alte lucrări (la pct.4. din Lista lucrări este înscris ,,În cazul 
în care, pe fluxul de reparație, se constată că nu este necesară schimbarea unor piese care sunt înscrise ca 
fiind obligatoiu de înlocuit, contravaloarea lor va fi compensată cu a pieselor suplimentare”). 

 
Solicitarea nr. 9: „Conform Caietului de sarcini nr. 32142/22.08.2024, la capitolul 9. CLAUZE DE 

REZILIERE, sunt specificate anumite situații pentru care contractul va fi reziliat, anume:  

„- certificarile ASFR ale prestatorului expira fara a fi reinoite cu patrarea continuitatii; 

- certificarile ASFR ale prestatorului sunt anulate în perioada de derulare a contractului; 

- lucrările executate de prestator nu respecta clauzele contractuale si/sau reglementarile legale în vigoare 

- în caz de forță majoră.” 

De asemenea, în modelul de Contract de servicii pentru loturile 2, 3 si 4 la cap. 18 – Forta Majora, 

punctul  18.1 se menționează „Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă în termenele și 

condițiile stabilite de lege”. 

Vă solicităm să definiți în mod clar clauza de „forța majoră”. 

Răspuns: Forța majoră este definită la art. 5. DEFINITII, punctul e) din proiectele de contract astfel: 
„ forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului”. 

 
 
Solicitarea nr. 10: „Conform modelului de Contract de servicii pentru loturile 2, 3 si 4, la capitolul 

16. PENALITATI, punctul 16.1, se mentioneaza ca „În cazul în care Prestatorul depășeste oricare dintre 

termenele stabilite prin art. 4.2 si 4.3 din contract, acesta are obligația de a plăti Achizitorul, ca penalitati, o 



 
 

 

suma în cuantum 0,1% pe zi de întârziere calculată la prețul aferent serviciului neprestat sau prestat 

necorespunzător, fără necesitatea transmiterii vreunei notificări sau formalități prealabile de punere în 

întârziere, pentru fiecare zi de întârziere.” 

 Vă solicităm modificarea cuantumului de penalități la 0,04%, reprezentând dobanda legală 

penalizatoare, care să fie aplicata și la punctul 16.2 - „În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile 

în termen de 30 zile de la expirarea termenului scadent al plății prevăzut în contract, acesta are 

obligația de a plăti penalități în cuantum de 0,1% pe zi, pentru fiecare zi de întârziere, calculat la 

valoarea neachitată, începând cu prima zi de la scadență”. 

Răspuns: Nu se acceptă această solicitare. Cuantumul penalităților sunt stabilite prin Normele interne 
de achizitii ale CONPET.  

 
 
Solicitarea nr. 11: „De asemenea, conform aceluiași punct 16.1 din modelul de Contract de servicii 

pentru loturile 2, 3 si 4 - „În cazul în care Prestatorul depașește oricare dintre termenele stabilite prin art. 

4.2 si 4.3 din contract, acesta are obligația de a plăti Achizitorul, ca penalități, o sumă în cuantum 0,1% pe zi 

de întârziere calculată la prețul aferent serviciului neprestat sau prestat necorespunzător, fără necesitatea 

transmiterii vreunei notificări sau formalități prealabile de punere în intârziere, pentru fiecare zi de întârziere.”, 

este prevăzut ca suma pentru penalități să se calculeze la pretul aferent serviciului neprestat sau 

prestat necorespunzator.  

Vă solicităm introducerea unor recepții pe faze pentru stabilirea exactă a valorii serviciului 

neprestat/rămas de prestat  sau prestat necorespunzător.” 

Răspuns: Nu se acceptă această solicitare. În caietele de sarcini nu sunt prevăzute recepții pe 
faze determinante. 

 
 

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și de cerințele 
Documentației de atribuire publicată pe site-ul www.conpet.ro. 

 
Vă mulțumim. 

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 
Jr. Dan MANOLACHE 

 
 
 

            Şef Serviciu Achiziţii 
            Ing. Florina POPESCU 

 
 
 

Serviciu Achiziţii 
Coord. Actv. Sp. Agripina TÎRCAVU   
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