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MEMORIU TEHNIC

CAP. L. Date de identificare a lucrarii

1.1. Denumirea lucrarii: ,,Punere in siguranta a conductelor de transport titei F1 si F2
0 10°*” Siliste-Ploiesti si dezafectarea conductelor vechi-inactive in zona Comisani-Bucsani,
la subtraversarea raului Ialomita”

1.2. Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC - VOLUM MEMORIU TEHNIC
I.3. Cod de investitie a proiectului: 413/2021

L.4. Beneficiar investitie: CONPET S.A. Ploiesti
Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, jud. Prahova
Telefon: 0244-401 360, fax: 0244-516 451

L.5. Titularul investitiei: CONPET S.A. Ploiesti
Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, jud. Prahova
Telefon: 0244-401 360, fax: 0244-516 451

L5. Proiectant de specialitate: S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Calea Domneasca, nr. 53, Tirgoviste, jud. Dimbovita
Tel/Fax 0245-210170

Proiectant asociat: S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L. Targoviste
Calea Domneasca, nr. 53, Targoviste, jud. Didmbovita
Tel 0245-210170, 0723 185663

Perioada realizirii lucririlor: 2024-2025

CAP. I1. Documente care au stat la baza elaboririi proiectului
II. Actele administrative prin care a fost aprobat, in conditiile legii, obiectivul de investitii.
Actele administrative prin care a fost aprobat, in conditiile legii, obiectivul de investitii, sunt

urmatoarele:
1. Specificatii tehnice elaborate de beneficiar CONPET S.A. Ploiesti prin Caiet de Sarcini

CONPET avizat de Comisia CTE Conpet.
2. Contractul de servicii de proiectare nr. S-CA 422 din 20.12.2021 incheiat cu Beneficiarul.
3. Studiu de Solutie intocmit de proiectant S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste - S.C.
ATANASIU & SKILLS S.R.L. Targoviste si avizat favorabil in sedinta CTE CONPET din data
de 30.03.2022, prin care au fost prezentate si analizate doua variante si anume:
Varianta 1 — Refacere traversare rau lalomita cu conductele F1 si F2 & 10**” montate

prin foraj orizontal dirijat - lungime conducte: F1 = 530m, din care FOD = 366m si sant deschis
164 m; F2 = 566 m, din care FOD = 367m si sant deschis 199 m.

Varianta 2 - Refacere traversare rau lalomita cu conductele F1 si F2 @ 10¥*» lestate,
montate prin sant deschis - lungime conducte: F1=360m, din care lestata = 265m si nelestata pe
maluri 95 m; F2 = 528 m, din care lestata = 258m si nelestata pe maluri 270 m.

Varianta selectata din punct de vedere tehnico-economic si avizata favorabil in sedinta CTE
CONPET din data de 30.03.2022 a fost Varianta 1, varianta ce face obiectul prezentului Proiect
Tehnic.
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Solutia propusa pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a conductelor F1 si
F2 afectate la traversarea raului Ialomita de procesul erozional este Varianta 1, si anume
realizarea de tronsoane de conducta noua pentru cele doua fire, ce vor traversa prin foraj
orizontal dirijat albia riului Ialomita. Luand in calcul stabilitatea §i rezistenta, Varianta 1
propusa a fi pusii in practica a fost justificata astfel:

- este o lucrare cu durata de functionare si de stabilitate mai mare.

- asigura functionarea conductelor in regim de siguranta.

- nu este expus in cazul viiturilor, in cazul unor fenomene meteo extreme (ploi abundente)

in timpul si dupa finalizarea executiei.
- valoare mai mica.

11.2. Elemente generale

Documente ce au stat la baza elaborarii proiectului:

- Date culese de pe teren: masurdtori si releveuri intocmite de proiectant, date tehnice culese de pe
teren sau furnizate de reprezentantii Beneficiarului.

- Studiul geotehnic elaborat de citre ATANASIU & SKILLS S.R.L. Targoviste.

- Studiul hidraulic elaborat de citre SNIF PROIECT S.A. Targoviste.

- Masuratori topografice in coordonate STEREO 70 executate de cétre S.C. SNIF PROIECT S.A.
Targoviste.

- Identificarea si localizarea zonelor unde este amplasat obiectivul pentru care urmeazi a fi
proiectata lucrarea, pentru a cunoaste cadrul general al amplasamentului — relief, regim hidrologic,
precipitatii, temperaturi.

- Verificarea incadririi lucririi ce urmeaza a fi proiectata in planul amenajérilor de perspectiva.

- Consultarea documentatiilor privind lucrarile existente pe sectorul luat in calcul.

- Lucrari existente pe sectorul luat in calcul.

- studii privind comportarea lucrérilor existente in zona.

- SR EN 14161+A1:2015 — Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte.

- SR EN 13480-3:2017 — Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

- SR EN ISO 3183:2020 — Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme de
transport prin conducte.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si completérile ulterioare.

Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (republicata in 2016, cu
modificirile si completdrile ulterioare) si art. 7 din "Regulamentul privind stabilitatea categoriei de
importanta a constructiilor”, anexa la H.G. nr. 766/1997 (cu modificérile si completérile ulterioare),
aceasta se face de citre proiectant. Conform art. 6 din acelasi Regulament, categoria de importanta
pentru obiectivul sus-mentionat este "C" (obiectiv de importanti normala).

Prezentul proiect a fost Intocmit in vederea materializarii In teren a lucrarilor propuse prin Caietul
de Sarcini emis de CONPET S.A., pentru asigurarea transportului si functionarii in regim de siguranta
a conductelor de transport titei F1+F2 Dn 250 Poiana Lacului - Siliste - Ploiesti, la traversarea raului
Talomita, in zona localitatilor Comisani i Bucsani, judef Dambovita.

Lucrarile propuse sunt lucrari de inlocuire conducte (montare tronsoane conducte noi si demontare
conducte vechi) si cuplare in conductele existente, in zona amintita, pe terenul administrativ al
localitatilor Comigani si Bucsani, judet Dambovita.

Proprietarii terenului pe care se vor executa lucrdrile vor fi despigubiti, iar dupa terminarea
lucrdrilor de montaj al conductelor, terenurile vor fi aduse prin efectuarea de lucrari la categoria de
folosinta initiala (teren agricol, refacere terenuri traversate, refacerea drumurilor traversate) lucrarile
fiind considerate incheiate in momentul in care P.V. de Receptie va fi semnat de proprietarii locatiilor
traversate de conductd pentru luarea in primire a suprafetelor pe care a fost executati lucrarea.

Proiect nr. 413/2021
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Verificarea documentatiei

Verificarea se face obligatoriu pentru conducti la cerinta “Rezistenta gi stabilitate la solicitarile
statice si dinamice, pastrarea parametrilor proiectati la temperaturile §i presiunile de exploatare,
precum si rezistenta la agentii chimici pe intreaga durata de functionare”.

Din punct de vedere al exigentelor de verificare lucrarile proiectate corespund exigentei pentru
domeniile de verificare pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale, in conformitate cu Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantiei Guvernului nr.
95/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea lucrdrilor de montaj pentru
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul nr. 293/1999 privind verificarea
calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul
nr. 364/2010 pentru aprobarca Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionald a
specialigtilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de
calitate si extrajudiciari pentru lucrdrile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale.

Prezentul proiect contine lucrari de echipamente si instalatii tehnologice (conducte de
transport titei) si conform legislatiei mentionate proiectul va fi verificat de catre verificator de
proiecte atestat M.E.C. conform Ordinul nr. 364/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
(Include modificarile aduse prin urmitoarele acte: Ordin nr. 589/2020), pentru aprobarea
regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionali a specialistilor verificatori
de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari
pentru lucririle de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale - Ministerul
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

I1.2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Conductele de transport titei @ 10¥* F1 si F2 Siliste - Ploiesti fac parte din conductele
magistrale de titei @ 10¥* F1 i F2 Ticleni - Barbitesti - Ploiesti si asigura transportul atét a titeiului
desciarcat la rampa Bérbatesti cat si a titeiului extras la Zonele de Productie PEC Ticleni, Oltenia II si
Muntenia Vest 111, citre Rafindria Brazi.

Cele doui conducte active subtraverseazd Raul lalomita in partea de sud-est a localitétii Comisani,
pe malul drept si in partea de vest a localitdtii Bucsani, pe malul stdng, localitati aflate pe teritoriul
judetului Ddmbovita. In cursul anului 2003, in zona respectivi au fost inlocuite ambele conducte, fard
a fi recuperate conductele raimase inactive.

Datoritd precipitatiilor abundente, talvegul rului s-a adéncit mult, apa raului Ialomita a
dezgropat atit conductele de transport active cét si conductele inactive, portiunile rimase in urma
lucrdrilor de RK efectuate. Astfel, albia raului s-a adédncit in timp fatd de anul 2003 cu aprox.
4 - 5 metri, apa si-a schimbat cursul, spre malul drept si stdng, lafimea albiei fiind de 200 metri la F1
si de 280 metri la F2.

In situatia data, conductele sunt supuse la solicitiri, apa lovind in protectorul conductelor si
depunind vegetatie cu arbusti in amonte de conducte, ceea ce amplificd fenomenul de solicitare,
existdnd riscul fisurdrii/ruperii conductelor, cu implicatii majore asupra sigurantei conductelor si
impact semnificativ asupra mediului. ‘

Prin inlocuirea conductelor de titei @ 10**” F1 si F2 Siliste - Ploiesti se vor atinge urmatoarele
obiective:

- asigurarea functionarii conductelor de transport, pe tronsoanele in cauza, in conditii de siguranti
si la parametrii proiectati;

- eliminarea riscului major in producerea de accidente ecologice majore.

Lucrarile de inlocuire a conductelor de titei @ 10**" F1 si F2 Siliste - Ploiesti cu conducte noi, au
un impact pozitiv major. Influentele pozitive si negative ale principalelor categorii de lucriri
prevazute, asupra mediului inconjurator se refera la perioadele de executie a lucrarilor si dupa punerea
acestora in functiune. Prin lucrarile de reparatii riscurile de poluare cu titei din aceastd conductd sunt
eliminate.
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in timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarul de lucru previzut
in proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facutd decét dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile
prevazute in Certificatul de Urbanism.

Materialele utilizate la realizarea conductei vor fi verificate, daca sunt insotite de certificatul de
calitate conform legii si corespund prevederilor proiectului, de cétre contractor.

Unitatea constructoare are obligatia sa pistreze certificatele de calitate si inregistrarea acestora,
astfel incat pe baza schemei de montaj si fie la indeméana tuturor persoanelor in drept s le verifice.

intreprinderea ce efectueaza lucririle de constructii-montaj rimane direct rispunzitoare dupa
receptie de toate viciile de executie care nu au putut fi observate pe durata desfisurarii lucrarilor.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei in aceleasi
conditii cu cele de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii terenului la
conditiile initiale.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmiri verificarea permanentd a calititii
lucririlor de constructii-montaj in timpul executiei, prin delegati imputerniciti in acest scop
(diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia), ce vor fi responsabili de calitatea lucrarilor
si calitatea materialelor puse in opera.

Se va pune un accent deosebit pe lucririle de terasamente — decoperta si depozitare sol fertil,
sapare sant montaj conducta si depozitare pamant steril, montare - demontare conducta, probe
si verificari, acoperire conducta si astupare sant, compactari, refacerea stratului de sol fertil
prin aducerea terenului la categoria de folosinta initiala, operatii ce vor fi urmarite cu atentie de
dirigintele de santier si de factorii responsabili cu executia.

Prin lucririle propuse in cadrul documentatiei se vor respecta cerintele de calitate previzute de
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile i completérile ulterioare.

IL.3. Descrierea lucrarilor

I1.3.1. Amplasamentul

Lucririle ce fac obiectul investitiei ”Punere in siguranta a conductelor de transport titei F1 si
F2 O 10**” Siliste-Ploiesti si dezafectarea conductelor vechi-inactive in zona Comisani-Bucsani,
la subtraversarea raului Ialomita” sunt amplasate in albia si pe malurile rdului Ialomita, in
extravilanul localitatilor Comigani - mal drept si Bucsani - mal sting, judetul Dambovita.

La alegerea amplasamentului obiectivului proiectat s-au avut in vedere urmétoarele:

- lungime minima3 si profil longitudinal cat mai aplatizat;
evitarea zonelor cu alunecéri de terenuri;
respectarea distantelor de siguranta;
amplasamentul propus si afecteze pe durata scurta terenurile agricole;
necesitatea de amenajéiri minime ale terenului in raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico-economice si constructive, precum si posibilititi de supraveghere a
conductei in timpul exploatarii;

- impact minim asupra mediului inconjuritor(cu toate componentele sale);

- evitarea pe cét posibil a zonelor construite sau construibile;

- amploarea fenomenelor si conditiile locale in evolutie;

- conditiile morfometrice ale terenurilor;

- caracteristicile geotehnice ale terenurilor;

- efectul lucrarilor existente si modul de comportare asupra zonei.

- asigurarea conditiilor pentru executia mecanizata a lucrérilor de sépéturd i constructii - montaj;

- specificatiile previzute in documentatia de atribuire.

Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere ecologic, constructiv si
tehnico-economic rezultd din planul de amplasare.

Totodata, prin alegerea amplasamentului proiectat si a solutiei de traseu, se vor respecta distantele
de sigurantd fajd de alte obiective din vecinatate, conform normelor si normativelor in vigoare,
precum si cele mentionate in avizele factorilor interesati.
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Amplasamentul lucrérilor de investifii este prezentat in:

- Plan de amplasament - scara 1: 25.000

- Plan de incadrare in zona - scara 1: 10.000

- Plan de situatie - scara 1: 500

Accesul in zona lucrarilor se va face pe drumuri existente nefiind necesara executia unor drumuri
noi, iar pe terenuri arabile accesul se face pe culoarul de lucru.
Amplasamentul lucrarilor propuse este urmatorul:
- in albia si pe malurile raului Ialomita, in zona localitatilor Bucsani, mal stdng si Comisani, mal
drept, judetul Dambovita.
Din punct de vedere administrativ terenurile se afla pe teritoriul judetului Dambovita, pe
terenuri situate in extravilanul localitatilor Comisani si Bucsani, fiind administrate astfel:
- albie si maluri rdu Ialomita — A.N. Apele Roméne — Administratia Bazinald de Apa ,,Buziu
Ialomita”, firul apei fiind limita intre cele doua comune.
- in exteriorul malurilor - mal drept in U.A.T. Comisani.
- mal stang in U.A.T. Bucsani.
Regimul juridic: - terenurile ocupate de lucrari se afla in administrarea A.N. Apele Roméne —
Administratia Bazinala de Apa ,,Buziu Ialomita”, fiind situate astfel:
- albie si maluri rAu Ialomita — A.N. Apele Romane — Administratia Bazinald de Apa ,,Buziu
Talomita”,, firul apei fiind limita intre cele doua comune.
- In exteriorul malurilor - proprietati private mal drept in U.A.T. Comisani.
- proprietati private mal stdng in U.A.T. Bucsani.
Regimul economic:
- albie si maluri rdu Ialomita — teren neproductiv, albie curs de apa.
- in exteriorul malurilor — teren arabil, pasune, ape curgitoare, neproductiv si drum mal drept in
U.A.T. Comisani.
— teren arabil si neproductiv mal stdng In U.A.T. Bucsani.
In vederea inlocuirii conductelor existente, suprafata de teren ocupata temporar este de:
S =27.199mp, din care: - U.A.T. Comisani - S = 13.293mp
- U.A.T. Bucsani - S = 13.906mp
Suprafetele ocupate, proprietarii si adresele, lungimile conductelor se regasesc in planul de
situatie nr. 3.1, 3.2 si 3.3, scara 1:500, anexate proiectului.
11.3.2. Studii topografice
Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, geotehnice, material
didactic in domeniu dupa care au fost facute calculele de dimensionare.
In vederea proiectirii au fost luate in calcul urmatoarele elemente:
- identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeazéd a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoagte cadrul general al amplasamentului — relief, precipitatii, temperaturi,
- verificarea incadririi lucrdrii ce urmeazi a fi proiectata in planul amenajérilor de perspectiva;
- consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul;
- masuritori topometrice;
- studii privind comportarea lucrarilor existente in zona.
Cerintele topografice in cadrul lucrarilor de proiectare
Pentru faza de proiectare aceste cerinte sunt:
- O retea topografica materializata prin minimum 4 borne topografice;
- Descrierea topografica si schita de reperaj pentru bornele topografice folosite la ridicare;
- Identificarea elementelor de la suprafata si subterane pentru intreaga arie de lucru;
- Planul de situatie cu obiectivele proiectate in format AutoCAD (dwg) coordonate Stereo 70
(pentru x, y) si Marea Neagra 1975 (pentru coordonata z);
- Planurile de detaliu si executie;
- Tabelul de coordonate.
- Studii privind comportarea lucrarilor existente in zona.
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Coordonate STEREQO 70 pentru reperi
Nr. reper X y z
R1 (pe ventil) 375218.952 548286.596 213.84
R2 (tarus) 375530.562 548223.682 213.07
Coordonate STEREQO 70 FOD pentru F1 @ 10**»
Descriere X y
Intrare foraj: 375283.038 548176.706
Iesire foraj: 375646.195 548196743
Coordonate STEREO 70 FOD pentru F2 @ 10**”
Descriere X y
Intrare foraj: 375281.112 548181.607
Iesire foraj: 375645.490 548201.712

in vederea elaborarii prezentei documentatii au fost executate planuri topografice si constau din:
¢ Plan de amplasament — scara 1:25.000.
¢ Plan de incadrare in zoné — scara 1:10.000.
e Planuri de situatie — scara 1:500.

II.3.3. Fenomenele naturale

Geomorfologia regiunii

Din punct de vedere morfologic zona studiatd se incadreaza in unitatea majord de relief Campia
Roméni, respectiv in subdiviziunile Campia piemontand a Targovistei si Cdmpia Cricovului.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului hidrografic al rdului Ialomita.

Din punct de vedere hidrogeologic, au fost evidentiate urmatoarele sisteme acvifere:

- Sistemul acvifer freatic, cantonat in stratele poros permeabile ale Pleistocenului superior si
Holocenului superior, situat la addncimi de 2-3m, in zonele adiacente cursurilor de apa si la addncimi
de peste 10m in restul teritoriului.

- Complexul acvifer sub presiune, cantonat in depozitele Pleistocenului superior, a fost identificat
in stratele poros permeabile situate sub addncimea de 10m.

Geologia regiunii

Zona de studiu este situatd la limita dintre Depresiunea Geticd si Panza subcarpaticd in nord,
respectiv in sectorul Valah al Platformei Moesice la limita cu flancul extern al Avanfosei Carpatice in
sud. Péinza subcarpaticd se caracterizeazd in addncime prin formatiuni miopliocene cutate, acoperite
cu depozite cuaternare.

Cuaternarul este reprezentat in zond prin Pleistocen superior si Holocen superior. Pleistocenul
superior este reprezentat de aluviunile terasei inferioare fiind constituit din pietrisuri, nisipuri si
depozite loessoide. Holocenul superior contine cele mai recente depozite ale Cuaternarului
sedimentate in lungul vaii Ialomita. Acestea sunt reprezentate prin aluviuni grosiere — pietrisuri si
bolovanisuri cu nisip, acoperite in suprafatd de depozite prafoase — argiloase — nisipoase.

Descrierea amplasamentului si litologia interceptata

Terenul destinat viitoarelor lucrédri de constructii este situat pe ambele maluri ale vaii raului
lalomita. Terenul este in general plat cu diferente de nivel foarte reduse. in zona de terasi a malurilor
nu au fost identificate indicii cu privire la fenomene de instabilitate. In zona de falezi apar frecvent
prabusiri in albia rdului pe fondul unei actiuni erozionale continue la baza acesteia.

Din punct de vedere geologic, in zond sunt intilnite aluviuni actuale ale luncilor reprezentante din
nisipuri si pietrisuri, ce apartin Holocenului superior.

Nivelul hidrostatic NU a fost interceptat in forajele geotehnice executate.

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologiei terenului de fundare in zoné s-a efectuat
o cercetare geologico—geotehnici de mare detaliu, s-au consultat lucrdrile de specialitate si
documentatiile elaborate anterior in zond, s-au executat patru foraje geotehnice pana la adéncimea de
maxim 6m si un set de investigatii geofizice: investigatii geoelectrice si seismice.
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Stratificatia interceptati de forajele geotehnice executate este prezentats in continuare.
Forajul F1 —375101.74 (N), 548336.81 (E), Cota = 213,0m

0.00 — 0.20m = Sol vegetal;

0.20 — 1.00m = Pietris si nisip aféinat, cu liant argilos;

1.00 — 4.00m = Pietris si nisip cu indesare medie, cu rar bolovénis;

4,00 — 5.00m = Argila cenusiu-verzuie, plastic vartoasa.

Forajul F2 — 375379.50 (N), 548291.68 (E), Cota =211,0m
0.00 — 1.50m = Argila cenusiu-verzuie, plastic tare;

1.50 — 1.90m = Praf argilos cenusiu-gélbui,

1.90 — 3.00m = Argila cenusiu inchis, plastic tare;

3.00 — 5.00m = Praf argilos nisipos;

5.00 — 6.00m = Argila verzui-negricioasa, plastic vartoasa.

Forajul F3 —375537.20 (N), 548248.35 (E), Cota = 212,0m
0.00 — 0.20m = Umpluturi si sol vegetal;

0.20 — 1.00m = Pietris si nisip afinat;

1.00 — 3.00m = Argild cenusiu-verzuie, plastic tare;

3.00 — 5.00m = Praf argilos cenusiu.

Forajul 4 — 375826.23 (N), 548224.87 (E), Cota = 213,0m

0.00 — 0.20m = Sol vegetal,

0.20 — 1.00m = Pietris si nisip afénat, cu liant argilos;

1.00 — 2.60m = Pietris si nisip cu indesare medie, cu rar bolovénis;
2.60 — 4.00m = Argila cenusie, plastic tare.

Adancimea si sistemul de fundare recomandat:
Adéancimea minimi de fundare recomandata: Df = 1.20m.
Stratul de fundare este constituit din:

- pietris si nisip cu indesare medie, cu rar bolovinis;

- argila cenusiu-verzuie, plastic tare;

- praf argilos si praf nisipos-argilos.

Adancimea de fundare recomandata la FOD:

Adancimea minimi de fundare recomandati la forajul orizontal dirijat: Df = 10m sub cota talveg.

Stratul de fundare existent la FOD este constituit din:

- Pietris cu nisip cu liant prafos, cu indesare medie.

- Formatiune argiloasa, cu argile si argile prafoase plastic tari si vartoase, cu intercalatii de pana la
10m de prafuri argiloase si nisipoase.
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Refacere traversare rau Ialomita cu conductele F1 si F2 @10 3/4" montate prin foraj
orizontal dirijat.
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Litologia solului conform studiilor geofizice prin profilul longitudinal al conductei F2 @ 10 3/4"
proiectate

intrucat geologia zonei este favorabild, fiind dominati de o formatiune argiloasa, se
recomandi subtraversarea riului Ialomita prin foraj orizontal dirijat. Pe intervalul de
adiancime 0-4m unde se regisesc formatiunile de pietrisuri se recomandi tubarea giurii de
foraj. Se recomanda realizarea unei giuri de foraj cu un diametru cu 50% mai mare fati de
diametrul conductei instalate si utilizarea de inhibitori de umflare, intrucit nivelurile argiloase
sunt foarte active din punct de vedere al umflirii si contractiilor si pot conduce la obturarea
gaurii in timpul forajului sau la contorsionarea conductei la scurt timp dupi instalarea acesteia.
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11.3.4. Date climatice

Clima specifica zonei este temperat-continentald.

Concluziile celui de al 4-lea Raport al IPCC au evidentiat o crestere a frecventei si intensitatii
fenomenelelor extreme de vreme ca urmare a intensificarii fenomenului de incalzire globala a climei.

Vanturile sunt influentate de relief. Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, Actiuni ale véntului,
valoarea fundamentala a vitezei de referinta a vantului este de 30m/sec.

Clima zonei investigate se caracterizeazd printr-un climat temperat-continental moderat, cu o
temperaturd medie anuald de 10,5°C.

Clima zonei investigate este una temperat-continentald, caracterizatd de variatii mari de
temperaturd intre var3 si iarndi, determinate de dominarea maselor de aer din estul continentului, mase
ce aduc gerurile din timpul iernii si cildurile toride din timpul verii.

Temperatura medie multianuali este de 10,5°C. Temperatura maxima absoluti este de 41,1°C, si
temperatura minimé absoluta de -30°C.

Cantitatea anuali de precipitatii este de 580 mm, cu cele mai mici cantitdti in luna februarie de
31,5mm. Maximul de precipitatii se Inregistreaza in lunile mai si iunie cu o medie de 101mm. Sunt
considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cdzutd sub forma de ploaie, lapovitd, grindina,
ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1mm.

Adéancimea maxima de inghet este de h = 80-90cm (STAS 6054/89).

ROMANIA
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Addncimea maximd de inghey (STAS 6054/77)
Directia predominanti a vanturilor este cea esticd (21,2 %) si vesticd (16,3%). Calmul

inregistreaza valoarea procentuald de 18,9%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are
valoarea de 1,4 - 2,4m/s.
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Fig. 2 - Directia predominant3 a vanturilor
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Diagrama precipitatiilor lunare

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii véantului asupra constructiilor Indicativ
CR-1-1-4/2012, valoarea de referintd a presiunii dinamice a véntului este gb = 0.4 kPa avénd
IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren lII, lungimea de rugozitate este
Zo = 0.3 $i Zyin = Sm.

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor, indicativ
CR-1-1-3/2012, valoarea caracteristicd a incarcarii din zipada pe sol este s = 2.0 kN/m?.
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I1.3.5. Seismicitate
Din punct de vedere seismic conform SR 11100-1/93, zona studiatd se situeazd in interiorul
izoliniei de gradul 8;, pe scara MSK, unde indicele 2 corespunde unei perioade de revenire de 100 ani
(minimum). Conform reglementirii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 — 2013, teritoriul cercetat se situeazi in zona cu valoarea

de varf a acceleratiei terenului ag = 0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurentd
IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depésire in 50 ani.
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Zonarea macroseismicd conform SR 11100-1/ 93
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Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare
ag=0.35g cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 ani

Conform zondrii teritoriului Roméniei In termeni de perioadd de control (colt) Tc a timpului de
raspuns, perimetrul are coeficientul Tc = 1.0 sec.
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Perioada de colt Te = 1.0 sec.

incadrarea in zone de risc

Conform prevederilor Legii nr. 575/2001 - Lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicatd in MO nr. 726/2001, pentru
amplasamentul situat in zona Comigani - Bucsani, sunt arealele delimitate geografic in interiorul
carora existd un potential de producere a unor fenomene naturale distructive gi anume cutremure de
pamant, inundatii si alunecéri de teren.

Cutremure de pamdnt

Conform anexei C - cutremure de pamant a legii nr. 575, zona cercetatd are intensitatea seismica
8; (exprimata in grade MSK) si perioada medie de revenire de 50 ani.

C. CUTREMURE DE PAMANT

ZONE DEWTENITITE SEDICA 1€ SOMDABEK
DE REVENIRE.
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Inundatii

Conform anexei 5 din legea nr. 575, care contine lista cu unititile administrativ — teritoriale
afectate de inundatii, perimetrul se incadreaza astfel: poate fi afectat de inundatii datorate revarsérii
unui curs de apa si scurgerilor pe torenti (cantitatea maximi de precipitatii cazutd in 24 ore in

perioada 1901 + 1997 este intre 150-200mm). Zona poate fi afectata de inundatii prin revarsarea
raului alomita.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL Aseond
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
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Aluneciri de teren

Conform anexei 6 din Legea nr. 575, care contine harta cu unitétile administrativ — teritoriale
afecate de alunecdri de teren, perimetrul se incadreaza astfel: potentialul de producere a alunecérilor
este scdzut si probabilitatea de alunecare este foarte redusa.

in zona luati in studiu nu se produc aluneciri de teren.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL Ancag

SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN
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Incadrarea lucririi intr-o anumita categorie de risc

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074/2014: “Normativ privind
principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”.

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii.

Riscul geotehnic depinde de 2 (doud) grupe de factori si anume:

- factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren, apa subterand si
zona seismica de calcul;

- factorii legati de importanta constructiei si de vecinétatile acestora.

Conform normativului NP 074/2014, anexa A, tabelul A.1.2 pamanturile care formeaza terenul de
fundare se incadreazi la terenuri bune de fundare.

Riscul geotehnic

Evaluarea riscului geotehnic si incadrarea in categoria geotehnica s-a facut conform elementelor
din tabelul urmaétor:

Factori avuti in vedere Categorii Punctaj
Conditiile de teren Terenuri bune 2
Apa subterand Fard epuizmente 1
Clasificarea con'struc‘giei dupai categoria de Redusi 2
importanta
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismicé de calcul a,=035¢g 3
TOTAL puncte 9

Categoria geotehnici rezultati din corelarea elementelor de mai sus este 1, cu risc geotehnic
redus.

11.3.6. Studii hidraulice

Réul Talomita are codul cadastral XI-1, codul corpului de apa de suprafatd este RORW11.1_BS5/
Talomita_Priboiu_confl.Izvoru, iar codul corpului de apd subterand este RO.ANAR.GE/Campia
Gherghitei.

in zona imediat aval de confluenta canalului de derivatic Pascov-lalomita subtraverseazi
conductele de transport titei 310" F1 si F2 Siliste - Ploiesti, conducte ce fac parte din conductele
magistrale de titei @10 F1 si F2 —Ticleni - Birbtesti — Ploiesti si asigura transportul atit a titeiul
descarcat la rampa Birbatesti cét si a titeiului extras la Zonele de Productie PEC Ticleni, Oltenia II i
Muntenia Vest III, citre Rafindria Brazi. Subtraversarea raului Ialomita cu conductele de transport
titei @10™ F1 si F2 Siliste - Ploiesti se face in zona de NE a localitatii Comisani la cca. 3.2km
amonte de podul rutier de pe DJ 711B ce leagi localitatile Habeni cu Bucgani.

Debitele maxime cu asigurarile de 1% si 5% pentru rdul lalomita au fost transmise de
Administratia Nationald ,,Apele Roméne”, A.B.A. Buziu-lalomita prin adresa nr. 2442/SC/
03.02.2022. Valoarea debitelor la regim natural de scurgere:

N E Debite maxime cu diverse
L. Raul Sectiunea 2 probabilitati de depasire (mc/s)
crt. (Km?) 0 0
1% 5%
L Talomita Amonte cf. 844 369 491
Pr. Izvor

Descrierea geomorfologici a cursului de api

In zona imediat aval de confluenta canalului de derivatie Pascov - lalomita subtraverseazi
conductele de transport titei F1 si F2 @10%” Siliste-Ploiesti.

In aceasta zona albia raului Ialomita are un caracter meandrat cu malurile concave erodate, iar
malurile convexe sunt de tip plaja cu depunere de material aluvionar si cresterea lenta a cotelor.
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Pentru protectia malurilor in zona de subtraversare a conductelor s-a executat pe ambele maluri in
perioade diferite aparari de mal. Pe malul drept s-a executat o protectie din elemente metalice, piloti
din teava @10” batuti la cca. 1.5m intre ei. Protectia de mal drept este mai veche si prezinta o stare de
degradare accentuata. Pe malul stang in jurul anului 2011 s-a executat o aparare de mal din gabioane
in lungime de cca. 105m. Albia majora cuprinsa intre cele doua consolidari de mal are deschiderea de
cca. 230.0m si inaltimea malurilor de cca. 2.0 - 2.5m. Albia minora este mobila in cadrul albiei
majore schimbandu-si pozitia dupéd fiecare viitura. Are deschiderea de cca. 60.0 - 80.0m si este
pozitionata pe partea dreapta a albiei majore. Pe malul stang al albiei majore pe o latime de cca. 150.0
- 200.0m este dezvoltata vegetatia lemnoasa tanara specifica cursurilor de apa, dupa aceasta zona
terenul este arabil. Pe malul drept al albiei majore folosinta terenului este pasune.

Panta talvegului 0.50%. Patul albiei este format din argile prafoase plastic tari si vartoase.

IL.3.7. Categoria de importanta si zona de protectie

o Stabilirea categoriei de importanta a constructiei

Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995, republicata In 2016, cu modificarile si completarile
ulterioare si art. 7 din "Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importantd a constructiilor”,
anexa la H.G. nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea categoriei de
importanta se face de citre proiectant. Conform art. 6 din acelagi Regulament, categoria de importan{a
pentru obiectivul proiectat este "C" (obiectiv de importan{id normali).

Pentru stabilirea categoriei de importantd a unei constructii se parcurg urmétoarele etape:

1. Analizarea caracteristicilor principale ale constructiei in lumina criteriilor asociate celor
sase factori determinanti si se refera la:

-cunoagterea datelor principale privind constructia (functiunile, capacitatea, durata de
exploatare, amplasament, solutii constructive, lucréri necesare, estimarea volumului de munci, a
complexitatii lucririlor si a duratei de executie);

-evaluari privind implicatiile conditiilor de teren si de mediu in realizarea si in exploatarea
constructiei;

-aprecieri privind activititile industriale din constructie sau din zond, asupra acesteia.

2. Evaluarea punctajului factorilor determinanti, pe baza aprecierii influentei pe care fiecare
criteriu asociat o are in determinarea importantei constructiei:

- se determina cu formula P(n) x k(n) = (n) x p(i)/n(i), unde:

- P(n) — punctajul factorului determinant (n) (n=1....6);

- k(n) — coeficient de unicitate (poate fi 1 sau 2);

- p(i) — punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), stabilit
conform prevederilor din norma;

- n(i) — numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) luate in considerare.

3. Incadrarea preliminar a constructiei in categoria de importanti selectata:

- exceptionala ( A ) —> 30 puncte;

- deosebita ( B ) — 18...20 puncte;

- normala ( C ) —6...17 puncte;

- redusa ( D ) — < 5 puncte.

4. Analizarea globali si definitivarea categoriei de importanti stabilitd pentru constructie.

Conform art. 6 din acelasi Regulament, categoria de importantd pentru obiectivul proiectat este
"C" (obiectiv de importanti normali).

Incadrarea lucrarilor hidrotehnice in clasa de importantd s-a ficut in conformitate cu STAS
4273/83 dupa cum urmeaza:

- conform tabel 12 — constructii hidrotehnice pentru conducte de transport titei de interes national
- categoria de constructii hidrotehnice 2.

- conform tabel 13 — clasa de importanta II.

- lucririle hidrotehnice propuse fac parte din clasa a Il-a de importantd conform STAS
4273-83 si au fost dimensionate la debitul de calcul cu probabilitatea de depasire de 1% conform
STAS 4068/2-87.
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IL.3.8. Organizarea santierului

Organizarea de santier va fi amenajata in cadrul culoarului de lucru.
Amplasamentul organizérii de santier se va realiza dupd cum urmeaza:
Coordonate STEREO 70 organizare de santier U.A.T. COMISANI

Pct. topo X y

201375242.848 548195.821
202375244.431 548167.134
203375271.755 548164.804
204375281.411 548157.888
205375294.976 548158.636
206375292.772 548198.575

Suprafata ocupatd = 1712mp — aferentd imobilului cu NC 81092 situat in Tarla 16, Parcela 253,
categorie de folosinti pdsune, extravilan — proprietar Comuna Comisani — domeniul privat.
Coordonate STEREO 70 organizare de santier U.A.T. BUCSANI

Pct. topo X y

207375642.415 548212.244
208375643.517 548192.274
209375663.487 548193.376
210375662.385 548213.346

Suprafata ocupatd = 400mp — aferentd imobilului situat in Tarla 4, Parcela 35, categoric de
folosinta neproductiv, extravilan — teren la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar.

Sunt ocupate terenuri pentru organizarea de santier in afara culoarului de lucru si se vor executa
urmatoarele amenajéri:

Mal drept - Com. Comisani: Culoar de lucru, platforme, acces S = 13.293 mp.

Mal stang - Com. Bucsani: Culoar de lucru, platforme, acces Culoar de lucru pentru formare fir
FOD: S = 13.906 mp.

Cazarea si masa personalului se va face la pensiuni din zonele de lucru.

In vederea realizarii acestor obiective constructorul isi va amenaja organizarea de santier cit mai
aproape de centrul de greutate al lucrarii (pe cit posibil), de preferinta in zona culoarului de lucru.

Constructorul va amenaja spatiile pentru desfasurarea activitatilor specifice organizarii santierului
care vor cuprinde: spatii de depozitare a materialelor, zona parcare utilaje, o magazie pentru
materiale, un rezervor de apa, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, container pentru
deseuri, pichet PSI, grup sanitar. In vederea realizarii acestui obiectiv constructorul fsi va amenaja
organizarea de santier cit mai aproape de centrul de greutate al lucrarii (pe cét posibil), functie de
terenul pe care proprietarul terenului il poate pune la dispozitie. In perimetrul acestui spatiu,
constructorul isi va amenaja un depozit de materiale, o zona de parcare pentru utilaje si autovehicole,
precum si baraca maistru. Constructorul trebuie sa tina cont ca nu are posibilitati de racordare la
reteaua electrica din cauza distantei mari, fiindu-i necesare generatoare de curent.

Organizarea de santier este sarcina antreprenorului ce va stabili solutiile cele mai avantajoase — cu
acceptul investitorului, incadrdndu-se in limita valorii acceptate. Solutiile cele mai convenabile
privind cazarea, transportul muncitorilor si celelalte lucréri din cadrul organizarii santierului vor fi
alese de antreprenor avand ins3 acceptul investitorului. Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din
cadrul organizirii de santier si nu afecteze sau sd aduci prejudicii cadrului natural limitrof.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si
stingerea incendiilor. Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport,
manipulare, depozitare si punere in opera, program ce va fi prezentat de catre antreprenor.

Se va da o atentie deosebita manipularii si montarii, respectindu-se cu strictete traseul, incastrarea
si asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor ce vor forma lucrarile.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de santier:

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfisoard in santier si nu afecteze cadrul
natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curdteniei la locul de munca si a normelor de igiena.
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Se vor lua masuri speciale de protectie a mediului prin folosirea de utilaje care nu au pierderi de
carburanti sau lubrefianti, zgomotul produs si se incadreze in limitele admise.

Resturile menajere vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a localitatii, dupa obtinerea in
prealabil a acordului proprietarului acesteia. Lucrarile se vor executa in timpul zilei, personalul ce isi
va desfisura activitatea fiind transportat la si de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

Organizarea de santier va fi dotatd cu WC-uri ecologice, constructorul avind obligatia ca pe
durata desfasurérii lucrarilor s incheie contract de servicii cu unitéti specializate din zona.

Constructorul va lua toate mésurile ce se impun pentru a Inlétura riscurile in ceea ce priveste
protectia i securitatea muncii §i are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie. La sfarsitul
lucrarii, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, sistematizand si refiicdnd terenul.

NOTA: Constructorul are obligatia de a amplasa organizarea de santier la minim 10m de trasee de
conducte. Nu va traversa conductele cu utilaje sau mijloace de transport, iar in cazul in care este
necesard traversarea pentru a se ajunge la punctul de lucru, traversarea se va face numai in locuri
special amenajate, punctul de trecere peste conducti fiind previzut cu dale din beton armat carosabile.

11.3.9. Cii de acces provizorii

Pentru asigurarea accesului la punctul de lucru, se vor utiliza drumurile existente si culoarul de
lucru al conductei. Accesul pe malul drept al rdului Ialomita se face din comuna Comisani, iar pe
malul stdng din comuna Bucsani, judet Dambovita, conform planurilor de incadrare in zond, de
amplasament §i de situatie anexate. Drumurile de acces sunt figurate pe planul de situatie anexat
prezentei documentatii. Dupa terminarea lucrérilor, constructorul va preda beneficiarului terenul in
aceleasi conditii cu cele de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii terenului la
forma si categoria de folosinti initiala.

11.3.10. Asigurarea cu utilitati (energie termica si electrica, apa, telecomunicatii, etc.)

- Asigurarea cu energie termica

Lucrarea nu necesitd consum de energie termica.

- Asigurarea cu energie electrici

Alimentarea santierului cu energie electrica se face cu surse proprii ale constructorului (grupuri
electrogene).

Nu este necesara racordarea la reteaua nationala de energie electrica.

- Asigurarea cu apa

Nu sunt consumuri tehnologice de apa pentru realizarea, exploatarea si mentenanta conductei.

Apa potabila va fi procurata din comert sau din surse locale. Apa necesara pentru probele de
presiune se va asigura prin transportul cu cisterne de la cele mai apropiate statii de epurare existente.

- Telecomunicatii

Sistemul de telecomunicatii, pe durata realizarii lucrarii, va fi asigurat de constructor prin
telefonie mobila.

- Carburanti

Necesarul de carburanti va fi asigurat de la statiile de carburanti din zona.

Asigurarea cu utilitati va fi stabilita de executant in functie de dotarea de care dispune.

Analiza consumurilor va fi stabilitd de citre constructor inainte de intocmirea ofertei, dupd
studierea caietului de sarcini si a cantitdtilor de lucréri.

I1.3.11. Cdi de acces

Accesul in zona lucririlor se va face pe drumuri existente nefiind necesari executia unor drumuri
noi, iar pe terenuri arabile accesul se face pe culoarul de lucru, conducta avind traseul pe langa
drumuri de exploatare agricola.

Accesul in zona lucrdrilor se face pe malul stdng din DJ720A Adéanca-Bucsani, la dreapta la circa
2,70km de la Adanca se face la dreapta si apoi pe drumuri de cAmp si se ajunge pe malul sting al
albiei réului Ialomita in zona traversdrii, iar pe malul drept se ajunge din Comisani, pe drumul
comunal Dc 51 si din acesta pand in sectiunea traversarii pe malul drept al rdului lalomita pe drumuri
comunale existente si pe drumurile de camp existente.
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Prin executia lucrdrilor propuse in vederea punerii in sigurantd a conductelor de transport fitei
mentionate, sunt afectate temporar zonele invecinite, cii de acces existente in zond sau céi de acces la
proprietatile din zona.

Traseul tronsoanelor de conductd propuse pentru inlocuire se regiseste pe planurile anexate,
planuri de situatie scara 1:500 si a planurilor de incadrare in zona scara 1:10.000 si 1:25.000.

Accesul in zona lucrarilor se va face pe drumuri existente nefiind necesara executia unor drumuri
noi, iar pe terenuri arabile accesul se face pe culoarul de lucru, conducta avénd traseul pe langi
drumuri de exploatare agricola.

I1.3.12. Programul de executie, grafic de lucru, receptie

Descrierea este valabili pentru conductele F1 si F2 0 10°*”

Inspectorul de santier urmareste ca executia si se facd in conformitate cu graficul de esalonare a
investitiei, In concordantd cu caietul de sarcini, prevederile din documentatie, cu normativele in
vigoare.

Receptia va fi stabilitd de comun acord de beneficiar, constructor si proiectant.

Programul de control al calitatii a fost intocmit in baza prevederilor din Hotéararea nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora
cu modificarile aduse prin H.G. nr. 343/2017.

Pe toatii perioada executiei se va urmari ca lucririle sé corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat si remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrérii. Acest program este
functie de lucrdrile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare §i puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Lucrdrile de constructii $i montaj la fata locului vor cuprinde:

oidentificarea traseului conductei existente pe suprafata culoarului de lucru;

otrasarea si pichetarea culoarului de lucru pentru conducta proiectatd si traseul conductei
existente;

osdparea santului pentru conducta;

oexecutia firului de conducta;

oexecutia firului conductei care se monteaza prin foraj orizontal dirijat la subtraversarea raului
Ialomita; izolarea firului de conducta ce se va monta prin F.O.D. cu résini epoxidice;

overificarea sudurilor, intregirea izolatiei, proba de presiune a tronsonului care urmeaza a fi
montat prin foraj orizontal dirijat; verificarea sudurilor 100% si verificarea izolatieti;

oexecutia forajului i tragerea conductei;

ocuplarea conductei montata prin FOD 1in firul conductei montata prin sant deschis; verificarea
sudurilor 100% si verificarea izolatiei;

oprobe de presiune pe intreaga conducti;

ocuplarea conductei noi in conducta existentd, intregirea izolatiei;

oexecutia protectiei catodice;

opunerea in functiune a conductei;

orepararea drumurilor de exploatare afectate de montajul conductei;

oaducerea terenului dezafectat la categoria de folosinta initiala.

Conditii tehnice de realizare, atestare si garantare a calititii lucririlor executate

Conducerea si asigurarea calitétii lucrérilor executate in baza Procesului Tehnologic prezentat, va
trebui ca in final, si garanteze o functionare in exploatare a conductei de transport titei in conditii de
sigurant3. Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare:

- SR EN 14161+A1:2015 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte.

- SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.
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- SR EN 13480-5:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectie si control.

- SR EN 13480-6:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru
conductele ingropate.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarul de lucru prevazut
in proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facutd decat dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile
tuturor organelor prevazute in legislatie.

Dupi terminarea lucrdrilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei in aceleasi
conditii cu cele de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol
vegetal.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanentd a lucririlor de
constructii-montaj si in timpul executiei, prin delegati Imputerniciti in acest scop. La lucrérile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitétii pe
faze de executie a lucrarilor”.

Nota: Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupa caz, de ciitre beneficiar, de
comun acord cu constructorul.

Antreprenorul are sarcina de a respecta programele pe faze de executie si de faze
determinante, precum si cerintele legislatiei in vigoare — standarde, normative.

Antreprenorul lucrarilor va respecta cu strictete cerintele din caietul de sarcini, modul de
executie prezentat, programele, datele pentru materialele ce se vor utiliza in executie conform
fiselor tehnice si necesarului de materiale, dotarea minima cu utilaje prezentata, echipamentele
si utilajele prezentate in proiect. in executie se vor utiliza obligatoriu muncitori, tehnicieni si
responsabili tehnici cu executia, ce sunt atestati, certificati si specializati in domeniu.

Beneficiarul va avea obligatia verificarii acestor cerinte si a lua masurile ce se impun pentru
respectarea cerintelor mentionate, pentru asigurarea executarii unor lucrari de calitate si in
termenul solicitat.

Programul montarii conductei

Operatiuni de lucru pregititoare:

- se inlatura obstacolele existente (daca este cazul) de pe teren;

- materializarea profilului longitudinal al culoarului de lucru si pichetarea traseului de conducta;

- se marcheaza cu tarusi punctele de pe traseu, inclusiv intrare-iesire F.O.D.;

- se verifica amplasarea in functie de bornele de reper.

Lucrérile premergatoare sdparii santului de montaj pentru conducta vor cuprinde:

- taierea manuala/mecanica a crengilor i lastarisurilor;

- degajarea terenului de corpuri straine;

- adunare in gramezi $i incarcare in auto a materialelor rezultate din curatirea terenului i
transportul in afara zonei de lucru;

- decoperta stratului de pamént fertil si impingerea in afara culoarului de lucru si platformelor
propuse, lucrari executate cu buldozer pe senile.

Sipitura se va executa corelat cu fluxul general al lucrérilor de montaj al conductei, pentru
reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisd a sapaturii, In vederea evitirii surpdrilor,
umplerii cu ap4, etc.

Lucrarile de constructii si montaj la fata locului vor cuprinde:

1. Predarea amplasamentului Constructorului de catre Proiectant, in prezenta Beneficiarului in
conform procedurilor.
2. Trasarea si pichetarea culoarului de lucru al conductei proiectate si existente, si al
amenajararilor propuse (platforme, acces).
Identificarea conductei existente si punctele de cuplare.
4. Pregatirea culoarului de lucru, a spatiilor pentru organizarea de santier, transportul utilajelor
si echipamentelor necesare executiei conductei si forajului orizontal dirijat.
5. Transportul si depozitarea materialelor necesare executiei (teava, curbe, materiale, necesare
executiei conductei de transport).

(9]
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6. Izolarea materialului tubular folosit la FOD cu rigini epoxidice si banda roving - inclusiv
transport la si de la statia de izolare.
Terasamante pentru executia forajului.
Asamblarea prin sudare a conductei pentru realizarea tronsonului montat prin F.O.D.
Controlul 100% al imbinarilor sudate la conducta ce se monteaza prin foraj orizontal dirijat.
Izolarea anticoroziva a tevii montata prin F.O.D., la suduri cu mansoane termocontractile si
protectie mecanica cu risini epoxidice si banda roving.
11. Probe de rezistenta la presiune la conducta inainte de tragere prin foraj orizontal dirijat.
12. Executie foraj orizontal dirijat si tragere conduct.
13. Saparea santului si a gropilor de pozitie pentru sudurd, pentru conducta montatd prin sant
deschis, intre capete conducta montata prin FOD si punctele de cuplare in conducta existenta.
14. Montarea conductei in sanf si a curbelor la schimbarile de directie si sudarea pentru
intregirea conductei.
15. Controlul imbinarilor sudate, izolarea cu mansoane termocontractile a sudurilor de imbinare
executate in sant si verificarea calitatii izolatiei.
16. Astupare sant pentru montare conducta, compactarea umpluturii.
17. Probe de presiune la rezistenta si la etanseitate la intreaga conducta conform datelor din
proiect.
18. Pistonarea conductei.
19. Taierea conductei existente in punctele de cuplare cu conducta noua.
20. Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor si cuplarea capetelor conductei executate in
conducta existenta.
21. Controlul si verificarea calitatii sudurilor de la cuplari, cu radiatii penetrante (RP).
22. Pregatirea suprafetelor si aplicarea izolatiei de protectie anticoroziva si verificarea calitatii
izolatiei la sudurile de cuplare.
23. Astuparea cu pamant a gropilor de pozitie unde au fost efectuate cuplarile.
24. Aducerea terenului ocupat temporar la categoria de folosinta initiala si predarea
proprietarilor.

Pentru realizarea lucririlor propuse in prezenta documentatie este necesar ca derularea lucrarilor
sd se facid esalonat, in baza unui program stabilit de comun acord intre Beneficiar si Constructor.

Dupi terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului terenul in aceleasi conditii cu
cele de la inceperea lucririlor si va acorda o atentie deosebita refacerii terenului la forma initiala.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmdri verificarea permanentd a lucrérilor de
constructii-montaj si in timpul executiei, prin delegati imputerniciti in acest scop. La lucrérile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe
faze de executie a lucrérilor”.

Durata de executie totald estimatd pentru realizarea lucririlor este de 8 luni conform graficului
anexat.

Toate verificirile vor fi incheiate cu documente scrise: procese-verbale de lucridri ascunse,
procese-verbale de receptie calitativa, procese verbale de faze determinante, proces-verbal de receptie
finala.

Continutul proiectului, avizelor si acordurilor emise vor fi respectate intocmai de citre
constructor.

S © 0

NOTA. Antreprenorul general al lucrarii va include in articolul de deviz pentru traversare prin
F.O.D. toate operatiile ce vor forma executia traversarii §i anume:

- organizarea incintei pentru montarea instalatiei de foraj i a utilitatilor — loc depozitare prajini
de foraj si materiale necesare executiei forajului, habe pentru noroi de foraj, habe reconditionare noroi
de foraj, habe pentru apé;

- mobilizare cu toate operatiile incluse - transport, depozitare, manevréri — incércare, descarcare:

- operatii necesare executiei: executia forajului, tragerea conductei,
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- demobilizare cu toate operatiile incluse;

- asigurarea transportului si depozitarii detritusului si noroiului de foraj rezultat la unitati
autorizate (specializate).

Formarea firului pe pozitie, probe, verificari, izolare, cuplare, refacerea terenului vor fi executate
de antreprenorul lucrarii.

Descrierea detaliata a operatiunilor se face In CAIET DE SARCINI.

fn timpul executiei lucririlor se vor monta indicatoare de circulatie cu specificatia
ATENTIE, LIMITARE DE VITEZA, SANTIER iN LUCRU.

Proprietarii terenurilor vor fi despagub1t1 de catre beneficiar (vor fi semnate acordurile de
principiu pentru acces in teren i se vor incheia contracte pentru plata despagubirilor intre beneficiarul
lucrarilor si proprietarii terenurilor afectate temporar).

I1.3.13. Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier

Pentru asigurarea lucrarilor pe timpul executiei constructorul va face o asigurare cu o societate
abilitatd in acest domeniu.

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucririlor
pentru a nu fi deteriorate de factori naturali (ploi, vant, inghet, etc.).

Masurile de protejare a lucrarilor si materialelor revin in totalitate constructorului.

Protejarea materialelor din santier nu este necesard intrucdt constructorul are obligatia de a
amenaja organizarea de santier intr-un loc care sd nu fie expus intemperiilor sau furturilor. O.S. va fi
pazita de cétre paznici angajati ai constructorului.

11.3.14. Masurarea lucrdrilor

nainte de intocmirea situatiilor de lucriri lunare constructorul va convoca beneficiarul
lucririi pentru verificarea si receptionarea lucrarilor executate.

Proiectantul are dreptul de a face masuratori pentru a verifica conformitatea executiei lucrarilor in
timpul derularii lor.

Misurarea lucririlor se va face in baza fiselor de gabaritaje specifice lucrarilor de terasamente si
inlocuire conducte, pentru fiecare punct in parte.

La receptionarea lucrdrilor, masuratorile se vor face de citre constructor Impreund cu
reprezentantul desemnat de beneficiar, iar in caz de litigii se va cere arbitraj din partea proiectantului.

In cazul nerespectirii cotelor si tehnologiilor previzute in proiect constructorul este obligat la
refacerea lucrarilor necorespunzatoare.

De asemenea proiectantul are dreptul de a verifica respectarea cotelor si modul de lucru,
corespondentd dintre proiect si teren, acestea trebuind si indeplineasca conditiile din proiect.

Nerespectarea cotelor si tehnologiei de lucru din proiect da dreptul proiectantului si investitorutui
sd opreascd lucrdrile si sd oblige constructorul si refaca lucrérile ce nu corespund, cheltuiala fiind
suportatd de constructor.

11.3.15. Laboratorul constructorului — teste

Constructorul are obligatia s asigure nivelul de calitate al lucrarilor, corespunzator cerintelor
impuse de Legea nr. 10/1995 republicata in anul 2016 (cu modificarile si completérile ulterioare),
printr-un sistem propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici ai executiei atestati sé utilizeze in executia lucrarilor numai produsele si procedeele pentru
care exista agremente tehnice, calitatea materialelor fiind obligatoriu conformd cu datele din
proiect.

Materialele folosite trebuie s fie insotite obligatoriu de certificatele de calitate ale producitorilor,
certificatele de calitate fiind anexate la cartea tehnica a constructiei.

Pentru realizarea lucrarilor de investitii din prezenta documentatie, constructorul trebuie sa
aibi in dotare sau prin contract cu altii societate, urmitoarele:
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e laborator pentru controlul calitétii sudurilor;
e laborator pentru controlul calitétii izolatiei;
e laborator de metrologie.

Deoarece in proiect este previzut ca sudurile sa fie controlate cu radiatii penetrante, este necesar
ca pe santier sd existe un atelier mobil (propriu sau prin contract cu altd societate) pentru executarea
radiografiei sudurilor conductei.

Testele aflate in sarcina constructorului:

= controlul sudurilor la conducta conform datelor din proiect;

- iIn conformitate cu standardele in vigoare la finalizarea lucrarii de executie a conductei, aceasta
va fi in mod obligatoriu probata la presiune;

- dupa efectuarea controlului sudurilor cu radiatii, filmele vor fi arhivate.

I1.3.16. Servicii sanitare §i protectie

Executantul are obligatia de a asigura curiitenia si respectarea normelor privind protectia si igiena
muncii in constructii si de a lua masuri pentru prevenirea bolilor.

Antreprenorul este obligat sa asigure serviciile sanitare pentru ca in organizarea de santier sa
se respecte igiena 1n constructii i curatenia si in acest fel sa nu se aduca prejudicii zonei limitrofe,
cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

Conducerea santierului are obligatia sd cunoasci si si aplice legile si actele normative legate de
tehnica securitifii muncii si paza impotriva incendiilor si si facd tuturor salariafilor instructaje
generale si individuale la schimbarea locului de munca si periodice, care sa fie consemnate in fisele
individuale de instructaj. De asemenea trebuie sd semnaleze pe santier locurile periculoase.

Pe tot timpul executiei si montajului in santier, prin grija responsabililor din partea contractorilor
lucrarilor, se vor respecta normele de securitate/siguranti a muncii specifice operatiilor ce trebuie
executate si normele de sénitate specifice fiecirui loc de munca si operatii de executat, in acord cu
cerintele Legii securitifii si sanitifii muncii nr. 319/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare).

in responsabilitatea Contractorului (sau a Contractorului General) revine intocmirea “planului de
securitate si sanatate”, pentru lucrérile ce se vor executa in santier, in care vor fi incluse masurile ce
trebuie luate in vederea prevenirii accidentelor de munca §i evenimentelor neplacute, care pot apérea
in timpul desfasurdrii tuturor activitatilor din santier; la intocmirea acestui plan, se vor avea in vedere
si precizarile Proiectantului date in documentul inclus in cadrul proiectului si denumit “Plan de
securitate si sindtate” conform cu Hotérarea Guvernului nr. 300/2006, cu modificérile si completirile
ulterioare.

Beneficiarul lucrdrilor va solicita “Plan de securitate si sénéitate” Contractorului, Tnainte de
deschiderea santierului.

11.3.17. Curatenia la locul de munca si in organizarea de santier

Personalul va fi instruit pentru respectarea curéteniei la locul de munca si a normelor de igiend. Se
vor lua misuri speciale de protectie a mediului prin folosirea de utilaje care nu au pierderi de
carburanti sau lubrefianti.

Resturile menajere vor fi colectate in tomberoane si transportate la groapa de gunoi a localitatiilor
pe raza cérora se executd lucrarile cu acceptul proprietarului acesteia sau la sediul societatii care
executa lucrarea. Peturile rezultate de la apa potabila vor fi in mod obligatoriu colectate si transportate
la centre de colectare mase plastice.

I1.3.18. Relatii intre investitor si constructor

Contractul de executie va fi intocmit respecténdu-se Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(cu modificarile si completirile ulterioare), lege ce reglementeazi modul de realizare a achizitiilor
publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publici si de organizare a concursurilor de
solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de
achizitie publicd, precum si anumite aspecte specifice in legitura cu executarea contractelor de
achizitie publica.
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Relatiile dintre antreprenor, proiectant si investitor se vor desfisura conform acestor documente
ce se perfecteazd la incheierea contractului.

Toate actele normative la care se face referire in documentele contractului reglementeazd In
detaliu sistemul de relatii intre participanti la realizarea investitiei.

In contract vor fi previzute relatiile dintre parteneri.

I1.3.19. Trasarea lucrdrilor si antemdsurdtoarea

Trasarea lucrarilor se va executa conform cu planurile de situatie si profilele longitudinale.

La predarea amplasamentului constructorului, de cétre proiectant si beneficiar, se picheteaza
culoarul de lucru si traseul conductei. Orice modificare a traseului conductelor se va face pe baza unei
notificiiri fiicuta beneficiarului care impreuna cu proiectantul vor lua decizia finala.

Devizele la lucrare se intocmesc in conformitate cu volumele de lucrdri determinate in
antemasuritorile care fac parte integranti din proiect.

11.3.20. Categoria de folosinta a terenului

Pe planurile de situatie, profilele longitudinale este reprezentata traversarea obstacolelor precum si
modul de traversare.

S-au intocmit formalitati de terenuri in care sunt mentionati proprietarii de teren, categoria de
folosintd a terenurilor traversate de lucrdri, mérimea suprafetelor care se ocupa temporar pentru
fiecare proprietar in parte, etc.

CAP. III. MEMORIU TEHNIC
H1.1. Prezentarea proiectului
Proiectul Tehnic pentru realizarea lucrarilor este format din 4 volume:
- Memoriu tehnic.
- Caiet de sarcini.
- Documentatie economica si Cantitati de lucrari.
- Piese desenate.
Volumele cuprind:
- Memorii cu descrierea lucrarilor.
Programe pe faze determinante, comportarea lucrarilor in timp.
STAS-uri, Normative, Legi ce reglementeaza intocmirea proiectului.
Graficul general de realizare a lucrarilor.
Listele cu cantitatile de lucrari, necesar de materiale, de forta de munci, de utilaje si
mijloace de transport.
- Planuri si detalii de executie.
Documentatia de executie:
> Inainte de ofertarea si de inceperea lucririlor, ofertantul (antreprenorul) are obligatia si
verifice cu atentie:
- piesele scrise ale proiectului;
- planurile si desenele;
- subansamblurile i detaliile de executie;
- antemasuratorile si extrasele de materiale ce insotesc desenele de executie, pentru informarea
asupra tipului si cantitatilor materialelor utilizate ce vor trebui procurate.
» Daca la aceste verificéri se vor constata unele neconcordante sau deficiente, acestea vor fi
comunicate proiectantului spre solutionare.
» Executia reparatiei se poate incepe numai dupid intocmirea tehnologiilor de preasamblare,
asamblare, sudare si control a elementelor componente ale conductelor de transport.
» Elementele componente ale conductelor se inscriu in gabaritele de lungimi ce pot fi
transportate pe drumurile publice, motiv pentru care, pe santier, vor fi transportate semifabricate
asamblate, reducindu-se la maximum operatiile de asamblare pe amplasament.
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» Toate elementele componente ale traversarilor si conductelor de transport vor fi executate
conform desenelor de executie intocmite de proiectant.

» Orice modificiri impuse de situatia locald sau de forta majord, nu se vor face decét cu avizul
scris al proiectantului.

IIL. 2. Lucriri existente in zond

Obstacolele intélnite pe traseul conductei proiectate F1 @ 10**" sunt:
- subtraversare canal Izvor intre pichetii 11-13;

- subtraversare drum de paAmént intre pichetii 15-16;

- subtraversare rau lalomita intre pichetii 20-29;

- subtraversare drum intre pichetii 35-36;

- subtraversare drum de pamént intre pichetii 46-47. ‘
Obstacolele intalnite pe traseul conductei proiectate F2 @ 10°*" sunt:
- subtraversare drum pietruit intre pichetii 2-3;

- subtraversare canal Izvor intre pichetii 9-11;

- subtraversare drum de pdmant intre pichetii 13-14;

- subtraversare rdu lalomita intre pichetii 18-27;

- subtraversare drum intre pichetii 33-34.

II1.3. Lucrari propuse

Tipul lucrarilor si solutiile tehnice din documentatie se incadreazi in standardele si normativele in
vigoare pentru executia lucrédrilor de reparatii capitale la conductele de transport titei. Prin lucrarile
propuse se asigurd functionarea in regim de siguranta a conductelor de transport titei F1 si F2 @ 1034
Siliste - Ploiesti.

Prin inlocuirea conductelor in aceasta zonid se evitd poluarea solului. Se elimind cheltuielile
suplimentare generate de ecologiziri/depoludri ale solului contaminat §i de amenzi primite in cazul
producerii de avarii.

Pentru buna desfisurare a activititii de transport a titeiului prin conductele mentionate, este
necesard refacerea traversdrii raului Ialomita cu conductele F1 si F2 ?10** montate prin foraj
orizontal dirijat - lungime conducte: F1 = 530m, din care FOD = 366m si san{ deschis 164m;
F2 = 566m, din care FOD = 367m si sant deschis 199m.

Pentru elaborarea proiectului, sunt necesare date si studii pentru cunoasterea terenului.

La recunoasterea terenului se au in vedere urmétoarele:

- stabilirea scopului lucririlor si lungimea sectorului de aplicare;

- efectuarea releveului si stabilirea stéirii lucrérilor existente in zona studiati;

- identificarea constructiilor, amenajérilor si proprietitilor;

- identificarea naturii terenului la suprafati si stabilirea studiilor geotehnice necesare;

- examinarea comportarii in timp a lucrarilor existente si efectele acestora;

- identificarea nivelului panzei freatice;

- culegerea de informatii privind litologia;

- stabilirea surselor locale de forta de munci si distantele de transport;

- stabilirea amplasamentului pentru organizarea santierului;

- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situatia faunei si florei
specifice in amplasamentul lucririi si aprecierea efectelor de poluare a mediului
inconjurdtor, cauzate de executia lucrdrilor.

Scopul lucrdrilor propuse si prezentate in documentatie este, cu prioritate, de ordin economic prin
stoparea poludrilor accidentale ce se pot produce pe terenurile aflate pe traseul conductelor.

Toate lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de siguranta
in exploatare a conductelor, lucririle avind de asemenea un impact pozitiv in activitatea economici in
ZONA.
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Lucrarile de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale.

II1.4. Elemente generale

Prezenta documentatie s-a intocmit in baza:

- Contractului de servicii de proiectare incheiat cu Beneficiarul.

- Specificatii tehnice elaborate de beneficiar prin caietul de sarcini.

- Date culese de pe teren: misuritori si releveuri intocmite de proiectant, date tehnice culese de pe
teren sau furnizate de reprezentantii Beneficiarului.

- Studiu geotehnic.

- Masuratori topografice in coordonate STEREO 70.

- Identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeazi a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoaste cadrul general al amplasamentului — relief, regim hidrologic, precipitatii, temperaturi.

- Verificarea incadririi lucririi ce urmeazi a fi proiectata in planul amenajérilor de perspectiva.

- Consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul.

- Lucriri existente pe sectorul luat in calcul.

- Date privind comportarea lucrérilor existente in zona.

- SR EN 14161+A1:2015 — Industria petrolului si gazelor. Sisteme de transport prin conducte.

- SR EN 13480-3:2017 — Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

- SR EN ISO 3183:2020 — Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme de
transport prin conducte.

IIL.5. Stabilirea clasei de locatie

In conformitate cu SR EN 14161/2011+A1:2015 - Industriile petrolului si gazelor. Sisteme de
transport prin conducte, conducta se incadreaza In urmétoarea clasa de locatie:

- Fluidul transportat: titei;

- Categoria fluidului (conform art. 5.2 din standard): titei B,

- Clasa de locatie (conform anexa B din standard): 2.

IIL.6. Zona de protectie si sigurantd

Zona de protectie a conductelor de transport titei este de 10m de o parte si de alta a axului
respectiv, conform Ordin nr. 196 al A.N.R.M., publicat in M.O. nr. 885 din 18.10.2006.

in zona de amplasare conductele traverseazi terenuri arabile, drumuri de exploatare de pimént, un
drum pietruit, raul Izvor si raul Ialomita.

Distanta de siguran{i poate fi redus3 prin proiect cu 50% (5m stdnga, Sm dreapta) conform Ordin
nr. 196/2006, prin folosirea urmatoarelor masuri compensatorii, astfel:

- material tubular superior - teavi din otel L 360N (X 52N).

- teavi preizolatd cu polietilend extrudatd tip N-v, de tip «Intarit», cu grosimea minima de
2,7mm, conform standard german DIN 30670.

- grosime de perete marita.

II1.7. Parametrii de functionare si date tehnice, alegerea materialului conductei, calculul de
rezistenta

II1.7.1. Parametrii de functionare

Datele tehnice si parametrii de functionare utilizati in prezenta documentatie au fost puse la
dispozitie de catre beneficiar in Caietul de sarcini. Prin inlocuirea conductelor de fitei F1 si F2
@ 10** Siliste - Ploiesti, se vor atinge urmatoarele obiective:

- asigurarea functionarii conductei de transport, pe tronsoul in cauzd, in conditii de siguranta si la
parametrii proiectati;

- eliminarea riscului major in producerea de accidente tehnice.
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La elaborarea proiectului se va tine cont de proprietatile fizico-chimice ale titeiului si de datele
tehnice ale conductei:

Natura produsului vehiculat: titei.

Proprietati fizico-chimice pentru:

- Conductele de transport titei F1 si F2 @ 10**" Siligte — Ploiesti

Specificatii Unitati Valori titei
Densitatea la t = 15°C Kg/m’ 800 - 930
Continut impuritati (apa + suspensii solide) %/m/m max 1%
Punct de congelare °C -25++10
Distilare-gama distilarii in functie de temperatura [Y%v/v] 55 %viv1a 350°C
Vascozitate cinematica la minim doua temperaturi 3 OS: 34 -1000
diferite [cSt] 10°C: 18 - 5335
20°C: 14 — 400
30°C: 10 - 350
Presiunea de vapori Reid 1a 37,8°C [mmHg] 110 - 140
Continut de sulf [%om/m] max 0,5
Continut de cloruri [kg/vag] max 6
Continut de parafina, [% m/m] 5-17
Date tehnice:
- Conductele de transport titei F1 i F2 O 10**” Siliste - Ploiesti
Specificatii Unitati Denumire / Valori
Punct de plecare / element de instalatie - Siliste
Punct de destinatie / element de instalatie ) Ploiesti
Lungimea conductei Km 63,53
Capacitatea de transport to/zi 1.800/2.500
Diametru exterior conducta existenta inch/mm 10" —273,1mm
Presiunea de proiectare bar 64
Presiunea maxima de regim bar 45
Temperatura la plecare °C maxim 40°C
Durata de functionare preconizati ani 60
Conducta godevilabila - Da
Protectie catodicd existenta - Da

Avand in vedere standardele pentru material tubular precum si disponibilitatile tipo-dimensionale
actuale, materialul tubular utilizat pentru Inlocuire va avea urmatoarele caracteristici:
La conductele executate in fir materialul tubular al conductelor va avea urmatoarele dimensiuni:
e Diametrul exterior al conductelor proiectate: 10**" — 273mm.
e Diametrul interior al conductelor proiectate: 10** — 258,8mm.
e Grosime de perete: conform calcul de proiectare = 7,lmm.
La traversarea prin F.O.D. materialul tubular al conductelor va avea urmatoarele dimensiuni:
e Diametrul exterior al conductelor proiectate: 10¥* — 273mm.
e Diametrul interior al conductelor proiectate: 10° 4 _ 255 4mm.
e Grosime de perete: conform calcul de proiectare = §,8mm.
La curbe materialul tubular va avea urmatoarele dimensiuni:
e Diametrul exterior al conductelor proiectate: 10**" — 273mm.,
e Diametrul interior al conductelor proiectate: 10** — 255,4mm.
¢ Grosime de perete: conform calcul de proiectare = 8,8mm.
In zona de traversare a raului Ialomita, conducta va fi montati prin foraj orizontal dirijat si se va
realiza din material tubular conform SR EN ISO 3183:2020, L360NB, PSL 2, (materialul tubular
folosit la constructia conductei va fi izolat la exterior cu un sistem de izolare conform SR EN ISO

Project nr. 413/2021

31



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR.53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210170

CERTIFICAY nr. 11852

E-mail: snifproiectt@vahoo.com IS O 900 1 , I S (). 1 40 01

21809-1:2019, pe baza de polietilena extrudata, Clasa B3, aplicatd direct la fabricarea tevii la
producitor, cu grosimea minima de 2,7mm), @ 273 x 8,8mm, cu mentiunea ca la traversarea prin
Foraj Orizontal Dirijat a cursului de ap3, sistemul de izolare anticorosiva si protectie mecanica ce se
aplicd In acest caz va fi cu polietilend extrudati ca protectie anticorosivi pasiva (existenta la conducta
procurata), peste care se aplicd protectia mecanicd cu résini epoxidice si fibrd de sticld (Roving) cu
grosimea minimi impusd de 2.7mm. La traversarea prin F.0.D. a fost aleasa teavd cu grosimea de
8,8mm pentru a se asigura o raza de curbura mai mica, pentru cuplarea in conducta existenta, cu
incadrarea in culoarul de lucru pe traseul conductei, evitandu-se ocuparea de terenuri fara sarcina, fapt
ce ar putea genera refuzul proprietarilor de teren pentru acces si montaj.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzitor nu sunt admise pentru
utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia
de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie
si conformitate, pentru materialul tubular fiind obligatoriu Certificat de inspectie tip 3.2 conform
SR EN 10204:2005 — Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie.

Calculele se regasesc in breviar de calcul din Caiet de Sarcini, elementele luate in calcul pentru
stabilirea gosimii de perete fiind presiunea de proiectare (64 bar), clasa de locatie, categoria fluidului,
adaosul pentru coroziune interioard si exterioard, durata de viatd a conductei si viteza de coroziune,
traseul general, traversidri si paralelisme conform SR EN 14161+A1:20135.

I11.7.2. Descrierea lucririlor - Lucriri proiectate

I11.7.2.1. Pregitirea lucririlor de executie

Activitdti premergitoare inceperii lucririlor de executie a conductei

Lucririle de executie a conductei proiectate vor incepe la data la care beneficiarul, va emite citre
antreprenor ORDINUL de incepere a lucrérilor.

inainte de incepere lucririlor, se vor executa urmitoarele activititi:

1. Antreprenorul va amplasa in locuri vizibile — lang# drumurile de acces — panoul de
identificare a santierului, cuprinzand informatiile de executie prevazute de legislatia in vigoare.

2. Pe bazi de Proces verbal intocmit de imputernicitii beneficiarului, proiectantului si
executantului, se va face predarea-primirea amplasamentului §i trasarea pentru:

- traseul conductei proiectate;

- traseul conductei existente;

- culoarul de lucru conductei proiectate i conductei existente;

- punctele de cuplare a conductelor Dn250 proiectate cu conductele existente F1+F2
Dn250 Siliste - Ploiesti;

- punctele de intrare-iesire a conductelor Dn 250 proiectate prin FOD;

- organizarea de santier, drumurile de acces.

3. Antreprenorul lucrérii va contacta obligatoriu detindtorii de utilititi (gaze, petrol, LEA, LES
si alte canalizatii) in vederea identificarii punctelor de intersectie si protejdrii acestora.

4. Platformele de lucru si traseul conductelor de Dn 250 vor fi nivelate si marcate cu exactitate
cu tarusi.

5. Inainte de inceperea lucririlor de C+M se va controla de citre Dirigintele de santier si
Responsabilul de lucrare (responsabilul tehnic cu executia autorizat in domeniile lucrarii), daca
utilajele si echipamentele din dotare corespund cu cele recomandate de proiectant, de starea
tehnici a uneltelor, sculelor, dispozitivelor si utilajelor cu care urmeazi si se execute lucrarea.

in vederea executiei antreprenorul va detine minimum de utilaje, dotiri §i personal
prezentate prin proiect.

Lucririle de constructii-montaj vor incepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor necesare,
autorizatiei de construire, acordurile proprietarilor si vor fi executate conform cu planul de situatie si
profilul longitudinal, cu detaliile de executie si descrierile din proiectul tehnic.
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Montarea conductelor va fi ficuti numai de unititi specializate in domeniu, care dispun de utilaje
de executie si control performante in domeniu, personal calificat §i atestat pentru astfel de lucréri.

Lucririle propuse au rolul de a asigura funcfionarea in conditii de sigurantd si protectic a
conductelor mentionate, in zonele aflate din punct de vedere administrativ pe teritoriul prezentat,
conform cu planurile de situatie intocmite.

La executia lucririlor de inlocuire a tronsoanelor de conductd mentionate, antreprenorul va urmari
prin specialigtii sdi, parcurgerea succesiva a urmétoarelor etape tehnice si organizatorice:

1.

Decoperta stratului de sol fertil si strangerea in depozit pe marginea culoarului de lucru.

2. Lucrarile de terasamente + gropi de pozitie pe traseu, pentru realizarea santului (transee) de

o0 N

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.

pozare a conductelor.

Formarea firului conductei noi ce va inlocui conducta veche. Verificarea si controlul de
calitate al sudurilor de imbinare a tevilor + PV de verificare si control cu radiatii penetrante
(RP).

Pregitirea suprafetelor din zona sudurilor de imbinare a tevilor in vederea aplicérii protectiei
anticorozive a acestor Imbindri.

Realizarea protectiei anticorozive la sudurile de imbinare a tevilor executatd cu mansoane
termocontractile.

Verificarea si controlul protectiei anticorozive executata la sudurile de Imbinare a tevilor + PV
de atestare a calitatii acestora.

Controlul lucrdrilor de terasamente a sanfului conductei (dimensiuni) + PV de lucréri ascunse.
Lansarea conductei in santul deschis.

Astuparea cu pamant a santului conductei in straturi uniforme de 30cm, compactate pan la
atingerea gradului de tasare al terenului.

Executia traversarilor de obstacole.

Compactarea manuala §i mecanicd a umpluturilor, pana la atingerea gradului de compactare
prevazut (cel putin cu cel al pamantului inainte de efectuarea sapaturii).

Efectuarea probelor de presiune cu apé, a noului tronson.

Proba de rezistentd cu apa la 80 bar timp de 1 ora.

Proba de etanseitate cu toate armaturile montate, executatd cu apd la 70,4 bar, timp de 8 ore.
Golirea firului conductei de apd si demontarea echipamentului de proba.

Introducerea pistonului de curdfire interioara a conductei pentru eliminarea apei si a
eventualelor materiale rimase in conduct si pistonarea cu aer comprimat.

Executarea lucrarilor de cuplare a conductei noi cu conducta existenta.

Verificarea si controlul calitativ al sudurilor executate la cuplarea conductei si a protectiei
anticorozive a acesteia.

Controlul si verificarea calititii sudurilor de la cele doud cuplari, cu radiatii penetrante (RP).
Pregitirea suprafetelor din zona sudurilor de la cuplare in vederea aplicérii protectiei
anticorozive.

Aplicarea la cald a izolatiei de protectie anticoroziva la exteriorul sudurilor de cuplare a
conductei de transport i verificarea calitétii izolatiei de protectie.

Astuparea cu pamént a gropilor de pozitie unde s-au efectuat cuplarile.

Lucriri de terasamente, sant + gropi de pozitie, pentru demontarea si dezafectarea conductei
existente.

Demontarea si transportul conductei vechi la depozitul CONPET S.A. de la Inotesti, jud.
Prahova.

Astuparea cu pamént a sanfului conductei demontate + gropi de pozitie.

Compactarea manuali si mecanizatd a umpluturilor executate 1n straturi uniforme de 30cm.
Dislocarea din depozit a stratului vegetal si Impréstierea acestuia pe toatd zona de lucru, in
straturi uniforme de 30cm.

Refacerea stratului de sol fertil la starea initiala - Lucrari agricole pe culoarul de lucru in
vederea predarii la detindtorul terenului.
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27. Refacerea drumurilor existente utilizate pentru executia lucrarilor.

28. Proces verbal de predare-primire a terenului, cu detinétorii terenurilor.

29. Proces verbal de receptie.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie si depiseasci culoarele de lucru prevazute
in proiect, iar inceperea lucrdrilor nu va fi facutd decat dupa ce au fost obtinute avizele, acordurile
tuturor organelor prevazute in legislatie si autorizatia de construire.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului terenul in aceleasi conditii cu
cele de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanenta a lucrérilor de
constructii-montaj in timpul executiei, prin delegati imputerniciti in acest scop. La lucrdrile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform ‘“Program privind controlul calitétii pe
faze de executie a lucrarilor”.

Operatiuni premergitoare lucrarilor de foraj orizontal dirijat
inaintea inceperii lucrarilor va fi intocmit un raport care si precizeze urmitoarele:

- suprafata total3 a zonei de lucru;

- profilul rampei de lansare, inclusiv pozitia suportilor si distanta intre lansatoare;

- valoarea fortei de tractiune pe conducta la inceputul, in timpul si la sféarsitul forajului;

- viteza de avansare;

- profilul teoretic de foraj;

- stratul vegetal din zonad trebuie indepartat si depozitat separat;

- suprafata si punctele de inceput si sférsit a forajului trebuiesc delimitate cu tarusi;

- toate sudurile trebuiesc verificate prin gamagrafiere;

- inaintea tragerii si dupd tragere trebuic realizatd o verificare a rezistivititii §i a continuitétii
izolatiei.

Toleranta permisa la executia forajului trebuie sa fie mai micé de 1,5m in plan orizontal si 0,5m in
plan vertical fatd de profilul teoretic de foraj.

NOTA. Antreprenorul general al lucrdrii va include in articolele de deviz pentru traversare prin
F.O.D. toate operatiile ce vor forma executia traversérii, si anume:

- organizarea incintei pentru montarea instalatiei de foraj si a utilitatilor — loc depozitare prajini
de foraj si materiale necesare executiei forajului, habe pentru noroi de foraj, habe reconditionare noroi
de foraj, habe pentru api;

- mobilizare cu toate operatiile incluse - transport, depozitare, manevriri — incarcare, descarcare;,

- operatii necesare executiei, executia forajului, tragerea conductei;

- demobilizare cu toate operatiile incluse;

- asigurarea depozitarii detritusului si noroiului de foraj rezultat la unitéti autorizate.

Formarea firului pe pozitie, probe, verificari, izolare, cuplare, refacerea terenului vor fi executate
de antreprenor.

Utilajul de foraj va avea ca unitati de lucru:

- Foreza.

- Pompa de presiune fluid foraj ce asigura presiunea necesara pentru regimul de hucru al motorului
de foraj si al sapelor de foraj.

- Unitatea de comanda.

- Unitatea de recirculare noroi foraj.

- Unitatea de preparare fluid de foraj.

La incheierea lucriirilor trebuie incheiat un raport care trebuie si precizeze:

- profilul longitudinal al conductelor cu valorile razelor de curburi;

- misuritorile efectuate in timpul forajului, referitoare la presiune, debit flnid de foraj,
forta de tractiune, coordonatele x, y, z ale sapei, si orice alte date relevante.
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Pregiitirea lucririlor de executie
Pentru efectuarea lucrdrilor de executie la conducta de transport titei, antreprenorul va executa
urmitoarele lucréiri pregétitoare:
- va consulta piesele scrise si desenate; ‘
- va construi in STATIA FIXA dubletii de conductd Dn 250mm (@10**);
- va transporta pe santier (pe amplasament) materialul tubular necesar lucrérilor de execufie a
conductei de transport;
va transporta pe santier curbele si bornele pentru schimbdérile de directie;
va transporta pe santier tuburile protectoare si materialele pentru izolare.
va transporta pe santier materialele pentru protectia catodica.
va transporta pe santier (pe amplasament) in functie de stadiul lucrérilor urmitoarele utilaje,
echipamente, SDV-uri si fortd de munca:
Instalatie de foraj;
Lansator TL-4 (3 buc.);
Buldozer (S-1500) cu scarificator (2 buc.);
Buldoexcavator (2 buc.);
Excavator pe senile cu motor termic, avand cupa de 1,25 mc (2 buc.);
Agregate de suduri cu 3 - 6 posturi de sudurd;
Motocompresor de aer mobil de Inaltd presiune, debit 8-15mc/minut;
e Maginid portabild de debitat (de tiiat) la rece, prin agchiere a tevilor avind ca accesorii:
freze disc si freze profilate pentru realizarea sanfrenului de suduré;
o Centratoare exterioare pentru sudarea conductelor actionate mecanic, pneumatic, hidraulic,
dispozitive dublu pozitionare tevi cap la cap pentru sudarea tevilor Dn 200;
¢ Instalatia de sablare + motocompresor de aer;
e Truse sudori (2 - 4 buc.) + echipamente de protectie sudor;
o Cort pentru sudori (2 - 4 buc.);
e Truse lacitusi mecanici montatori (pile grosiere si fine, perii de sdrma, ragchete, ac de
trasat, ruletd de masurare si altele);
¢ Polizoare manuale cu discuri abrazive actionate pneumatic sau electric;
¢ Materiale de adaos suduri (electrozi de sudura ©¥2,5; @3; ©@3,5mm);
¢ Diluanti organici pentru degresare;
e Materiale de izolare si protectie anticoroziva a conductei de transport din zona sudurilor de
imbinare a {evilor si eventuale reparatii;
e Laborator CTC suduri;
e [Laborator de verificare (CTC) electrica a protectiilor anticorozive aplicate la exteriorul
sudurilor de imbinare;
e Echipé de sapatori 1+9;
Maistru montator conducte;
Tehnician AMC-ist;
2 + 4 sudori;
6 + 9 montatori conducte;
o 12 electricieni.
Etapele de realizare a lucririlor de foraj orizontal dirijat HDD
Studiul solului
Studiul geotehnic reprezintad punctul de plecare pentru executia forajului si trebuie sa furnizeze
toate informatiile necesare pentru intocmirea proiectului tehnic si de executie, precum s§i executarea
lucrarii in sine.
- alegerea sapei de foraj;
- prepararea fluidului de foraj;
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- stabilirea tehnicii de foraj pe care o aplici operatorul utilajului de foraj in timpul trecerii
prin diferitele straturi de sol.

Intreaga oferts tehnica se bazeazi pe Studiul geotehnic in baza ciruia se vor alege:

- utilajul de foraj;

- sapele gi largitoarele folosite;

- modul de preparare al fluidului de foraj;

- sistemul de reciclare;

- tehnica de abordare folosita de operatorul utilajului de foraj, addncimea si profilul forajului.

Executarea gropilor de intrare-ietire

Se vor executa mecanizat doua gropi de intrare si iesire, prin decopertarea materialului existent pe
zone bine definite (suprafata si addncime) si izolarea acestora la nevoie.

Aceste sapaturi deschise au rolul de colectare a fluidului bentonitic provenit din gaura de foraj. Pe
toata durata executiei lucrarilor, aceste puncte se vor semnaliza corespunzator conform legislatiei in
vigoare.

Numarul si dimensiunea gropilor de colectare poate suferi modificari functie de capacitatea de
intoarcere a fluidelor din tunelul de foraj creat.

Verificarea profilului terenului

Se executa cu un topograf autorizat, ridicare topografica a punctelor de inflexiune a terenului pe
axul forajului.

In urma studiilor geotehnice suplimentare, se va decide dac# se pistreazi profilul transversal al
forajului, iar in cazul in care din structura solului rezulta necesitatea alegerii unui alt strat de calatorie
pentru executarea forajului pilot, constructorul isi rezervd dreptul, cu acceptul beneficiarului si
proiectantului, de a modifica profilul dat pentru realizarea cu succes a lucrarilor.

Alegerea echipamentului pentru executia forajului

Alegerea echipamentului de foraj este determinaté pe baza urmatoarelor criterii:

- Lungimea forajului care trebuie executat este limitat de: forta de impingere a echipamentului,
diametrul gaurii forajului pilot, dimensiunea prajinilor de foraj, proprietatile solului in care se executa
forajul.

- Diametrul maxim necesar pentru introducerea conductei in gaura de foraj - este limitata de:
forta de tractiune a echipamentului, cuplul de rotatie, proprietatile solului in care se executa forajul.

Din considerente preliminarii rezulta (in acceptiunea unui foraj HDD pentru F1 - DN 250mm x
aprox. 366m si F2 - DN 250mm x aprox. 367m):

- Calculele sunt executate in conditii de tunel de foraj cu grad de stabililitate de pana la 95,5%.

Diametrul sapei de foraj este de 8 14”.

Lungimea prajinilor de foraj poate fi de 6, 8 sau 9m.

Diametrul prajinilor este de 5 '2” sau 6 5/8”.

Viteza de avansare depinde de conditiile de sol si variaza intre 0,2 - 1,5 m/min.

Prajinile de foraj sunt realizate din tevi de extractie pentru sonde petroliere conform SR EN ISO
11960. Ele vor fi dimensionate la forta maxima de tractiune de care dispune utilajul de foraj.

Alegerea nepotrivitd a prijinilor si aplicarea unor forte de impingere peste limita de rupere a
acestora conduce la deteriorarea, respectiv la ruperea prajinilor de foraj.

Executare retea de picheti si cablu coil

Executarea retelei de picheti pentru desfasurarea cablului pentru bucla inductiva care va fi folosita
de sistemul de detectie.

Utilajul va fi inzestrat cu sistem de detectie care se compune din Sonda de detectie, interfata
de comunicare cu sonda, sursa reglabila de curent, laptop si bucla inductiva.

Legatura dintre sonda si interfatd este realizatd printr-un fir instalat in préjinile de foraj. Cu
ajutorul sistemului descris mai sus se obtin de la sonda, coordonate, inclinatia si azimutul ansamblului
de foraj.

Proiect nr. 413/2021

36



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE — DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170

CERTIFICATY nr |l!\b2|

E-mail: snifproiectt@yahoo.com 1SO 9001 |SO. 14001

Executarea forajului pilot

Executarea forajului pilot este cea mai importanti etapa din intreaga lucrare. Tunelul de foraj se
realizeaza cu ajutorul utilajului de foraj orizontal dirijat si a unei suspensii de forare prin jet de inaltd
presiune. Suspensia de forare (amestec de apa, bentonitd si aditivi) dislocd paméntul, transportd
materialul dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea.

Dirijarea capului de forare in HDD se executa prin metoda dirijare Paratrack.

Avand in vedere lungimea subtraversarii, conditiile de strat de calatorie, pentru executia forajului
pilot se poate opta pentru folosirea unui motor de fund (mud motor).

Utilizarea acestuia are multiple avantaje:

e Mareste rata de penetrare/viteza.
e Reduce uzura sapei de foraj.
e Face posibila dirijarea in conditii grele.

Noroiul de foraj are rolul de a forma o turta pe peretii tunelului care ajuta la impiedicarea
prabusirii tunelului, el asigura in acelasi timp antrenarea sapei de foraj prin intermediul motorului,
racirea acesteia si lubrefierea coloanei de prjini fiind si mijlocul de transport care asigura evacuarea
detritusului rezultat din foraj.

Lirgirea Tunelului obtinut prin forajul pilot

Etapa imediat urmitoare executdrii forajului pilot, este efectuarea lérgirilor succesive. Largirea
succesiva este procedeul prin care de la dimensiunea gaurii de foraj pilot se ajunge la dimensiunea
gaurii de tunel forat in care se poate introduce conducta.

Avéand in vedere ¢ diametrul gaurii forajului pilot este In jur de DN 250, pentru introducerea in
gaura de foraj a unei conducte de DN 250, in conditiile de sol date, este nevoie de largiri successive
ale a gaurii de foraj (tunelului de foraj).

Pentru efectuarea largirii tunelului se folosesc sculele de foraj denumite generic, largitoare.

Prin procesul de lirgire se va ajunge cu operatii repetitive la dimensiunea necesard introducerii
conductei in gaura de foraj. Diametrul gaurii de foraj in care se introduce conducta trebuie sa fie mai
mare cu minim 30% decét diametrul nominal al conductei.

Etapele executiei lucrdrilor de FOD pentru conducta de transport cu DE 273 mm va fi ales de
executantul forajului. Fluidul de foraj se obtine prin mixarea bentonitei cu apa respectand proportia
recomandata de producator pentru a obtine vascozitatea necesara.

Stabilizarea gaurii de foraj

Filtratul si Turta de colmataj (filtration control and filter cake).

Turta de colmataj se formeazi pe peretele tunelului de foraj (o grosime de aprox. 1 - 2mm) in
procesul de transportare a fluidului de foraj prin gaura de sondi si este formata din stratul de bentonita
care izoleazi si astupa fisurile existente si care reduce infiltrarea din gaura de sonda in sol a apei
(presiunea hidrostatica).

Aceastd turtd de colmataj practic sigileaza gaura de foraj. Acest lucru se poate face, fie prin
adiugarea de mai multa bentonit3, respectiv de a adiuga polimeri /aditivi specifici pentru fiecare tip
rocd/sol, si care formeaza o turtd subtire, elastici 1 rezistenta.

Tragerea conductei

Dupi efectuarea largirii si apoi a curdtirii tunelului de foraj, ultima operafiune este tragerea
conductei-produs in tunelul de foraj. Pentru efectuarea acestei operatii trebuie si avem un tunel de
foraj stabilizat, respectiv trebuie asigurati flotabilitatea conductei la interiorul tunelului de foraj.

La finalizarea forajului de largire si curatare tunel foraj, se ataseaza coloanei de prajini un
ansamblu de tragere format dintr-un largitor, reductie oarba si un swivel (pivot) corespunzator fortei
de tragere. Acest ansamblu se conecteazd cu conducta prin intermediul cheilor de tachelaj sau
printr-un simplu bolt daci conducta are un cap de tragere personalizat dupd swivel.

Aceasta operatiune presupune o serie de etape intermediare:

» Amplasarea conductei pe role.

» Balastarea conductei in scopul centrarii prin tunelul forat (reducerea frecarilor).

» Tragerea conductei prin gaura de foraj.
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Amplasarea conductei pe role se face pentru a se asigura o reducere a fortelor de frecare la
suprafata, asigurandu-se astfel o reducere a fortei de tragere.

Balastarea conductei se realizeaza pentru centrarea conductei pe tunelul forat in scopul reducerii
frecarilor.

In timpul tragerii conductei, in tunelul de foraj sunt exercitate forte de impingere a conductei de
jos In sus, ceea ce genereaza frecarea acesteia de peretii tunelului (forta arhimedica).

In scopul reducerii acestor frecari se realizeaza balastarea, operatiune care presupune introducerea
in conducta a unei cantitati de apa riguros calculata, marindu-se astfel greutatea conductei si
echilibrarea fortelor. In acest fel conducta va fi trasi cu o fortdi mai mics, nu existd riscul
compromiterii izolatiei conductei sau in cel mai rau caz, intepenirii acesteia.

Fortele de tragere se calculeaza tindnd cont de greutatea tevii, fortele de frecare din tunel,
specificatiile tehnice ale conductei.

Utilajul de foraj va avea ca unitati de lucru:

- Foreza.

- Pompa de presiune fluid foraj ce asigura cantitatea de fluid pe unitatea de timp necesard la
presiunea calculata, necesar pentru regimul de lucru al motorului de foraj si al sapelor de foraj.

- Unitatea de comanda.

- Unitatea de recirculare noroi foraj.

- Unitatea de preparare fluid de foraj.

La incheierea lucrarilor trebuie Incheiat un raport care trebuie sé precizeze:

- profilul longitudinal al conductei cu valorile razelor de curbura.

- misurarile efectuate in timpul forajului, referitoare la presiune, debit fluid de foraj, forta de
tractiune, coordonatele X, y, z ale sapei, si orice alte date relevante.

Calculul fortei de tractiune pentru executia traversarii conductei prin foraj orizontal dirijat

In calculul fortei de tractiune pentru alegerea utilajului de executie a forajului si a tragerii
conductelor in forajele executate au intrat urmatoarele elemente:

Pentru conducta DN 250

a) Diametrul exterior: 273mm;

b) Grosimea de perete: 8,8mm;

¢) Greutate material tubular fara izolatie: 57,3Kg/m;

d) Greutate material tubular cu izolatie: cca. 65,0Kg/m;

¢) Standard de referinta: SR EN ISO 3183:2020;

f) Clasa de teava: PSL 2;

g) Clasa de otel: L. 360NB / X 52NB.

Calculul fortei de tractiune pentru alegerea instalatiei de foraj orizontal dirijat

Trebuie specificat faptul ca existd mai multe metode pentru a calcula forta de tractiune maximali,
susceptibild a se exercita asupra capului de tragere pe parcursul operatiunii.

Cele mai cunoscute metode pentru evaluarea acestei forte de tractiune sunt:

a) Calculul fortei de tractiune dupi metoda Kégler si Liibber

b) Calculul fortei de tractiune dupii metoda Herrenknecht

¢) Calculul fortei de tractiune dupii metoda Vermeer

Din rezultatele obtinute s-a observat ca metodele Kogler - Liibber §i Vermeer au rezultate
comparativ apropiate, iar metoda Herrenknecht diferd cu mai mult decit dublul acestora. Pentru
alegerea capacititii utilajului de tragere considerdm ca se poate face media aritmeticd intre cele trei
rezultate.

DCA (Drilling Contractor Association — Asociagia Contractorilor de Foraj) recomands, pentru
dimensionarea capacitatii utilajului de foraj, un factor de sigurantd de 2 — 3 ori mai mare decét forfa
de tractiune necesari din calcule, deci utilajul de tragere trebuie sa asigure capacitatea de 25tf.
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Din calculele de dimensionare a rezultat ca pentru executia conductei se vor folosi urmatoarele
materiale si se vor executa urmatoarele probe:

- Conducta va fi incadrata in clasa 4 de locatie la subtraversarea apelor prin FOD (foraj orizontal
dirijat), se va executa din teava de otel sudatd longitudinal, @273 x §,8mm, L 360NB, PSL 2,
preizolata cu polietilena extrudata pentru protectia pasiva si protectie mecanicd din résini epoxidice si
banda ROVING, standard SR EN 12068:2002.

Executie, verificari §i probe:

- controlul integral al tevii si al sudurilor realizate din fabricatie, prin metode nedistructive;

- executia firului inainte de tragere in tunelul forat;

- controlul 100% la sudurile executate, prin metode nedistructive cu radiatii penetrante sau
ultrasunete;

- izolarea sudurilor conductei la subtraversare, cu mansoane termocontractile si rasini epoxidice;

- verificarea izolatiei la tronsonul de subtraversare se va face obligatoriu in prima faza dupa
finalizarea firului si izolarea lui inainte de tragere;

- la tronsonul de conducta ce va subtraversa cursul de apa probele de presiune se vor face
obligatoriu in prima faza dupa finalizarea firului inainte de tragere — probe de rezistenta executate
hidraulic si in faza a doua dupé tragere in tunelul forat dupa cuplarea in conducta executatd in ambele
parti ale forajului - probe de rezistenta si etanseitate, executate hidraulic.

Recomandari la subtraversarile prin foraj orizontal

in aceste sectiuni conductele de transport titei F1 si F2 0 10%*" vor fi pozate — instalate prin
foraj orizontal cu conducta cu perete ingrosat fata de restul conductei, pentru asigurarea razei
de curbura la tragerea in gaura de foraj.

Masuri foarte importante care vor trebui avute in vedere in proiectarea si executia F.0.D.:

= Tronsoanele de conducta ce se vor monta prin FOD se vor executa obligatoriu inainte de

finalizarea forajului orizontal dirijat.

= Probele, verificarile si fazele determinante la conductele ce se vor monta prin FOD se vor

executa obligatoriu inainte de finalizarea forajului orizontal dirijat.

= La ultima etapi a forajului conducta va trasa in tunel imediat.

Masurarea lucrarilor

Pe timpul executiei se vor intocmi schite de inventar, care vor cuprinde lungimea conductelor,
pozitia fiecarei suduri cu indicarea poansoanelor sudurilor ce le executd: schimbarile de directie, cu
indicarea curbelor, addncimile de montaj, etc. Acest inventar complet al conductei se va atasa la
cartea constructiei.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Pentru determinarea gi verificarea calitdtii lucrdrilor, antreprenorul general trebuie sid aibd in
proprietate sau inchiriate pe baza de contract in mod obligatoriu, urmétoarele laboratoare:

- laborator pentru efectuarea verificarilor nedistructive a sudurilor de imbinare a tevilor;

- aparaturd si echipamente necesare efectudrii probelor de presiune;

- efectuarea probelor pentru betoane (daca este cazul) si probele de compactare a terenului;

- determinarea continuitafii izolatiei (izotest certificat) precum si a rezistentei izolatiei de
protectie anticoroziva a conductei.

Curiitenia In santier si serviciile sanitare

Contractantul este obligat sd asigure curdfenia in santier, s& posede grupuri sanitare
corespunzatoare normelor, sd asigure locuri pentru Iuat masa in condifii igienice, si depoziteze
materialele in locuri special amenajate, care sd elimine complet posibilitatea producerii accidentelor
de munci sau incendiilor, sé asigure cdi de acces corespunzétoare normelor tehnice i PSI, sd posede
dotare sanitard corespunzitoare pentru asigurarea primului ajutor.
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Relatiile contractant, consultant si persoana achizitoare

Pe toatd perioada realizarii lucrérilor, inclusiv punerea in functiune, contractantul este obligat sa
pund la dispozitia beneficiarului §i a proiectantului, toate documentele referitoare la calitatea
materialelor utilizate, calitatea executiei lucrarilor, agrementarile legale si cantitdtile de lucrari
executate.

Dirigintele de santier (consultantul), rispunde de calitatea tuturor lucrarilor urmdérite, informéand
beneficiarul ori de céte ori apar neconcordante intre lucrérile executate si materialele puse in operd,
fata de prevederile din proiect si din actele normative in vigoare.

NOTA: Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupd caz, de cétre beneficiar, de
comun acord cu constructorul.

Toate verificdrile vor fi incheiate cu documente scrise: procese verbale de lucriri ascunse, procese
verbale de receptie calitativa, proces verbal de receptie finala.

Recomand:iiri la subtraversarea prin foraj orizontal

in aceasti sectiune conducta de transport @10**" va fi pozati — instalati prin foraj
orizontal cu conducta cu perete ingrosat, pentru asigurarea razei de curbura la tragerea in
gaura de foraj.

Precizéim c& depozitele interceptate in foraje pot varia ca grosime fatd de cota la care au fost
interceptate in foraje, de asemenea pot varia ca granulometrie, in functie de modul de depunere
specific eolian si/sau aluvionar, aceste depozite avand o structura torentiala, incrucisatd, mai rar
stratiforma.

Pentru ca lucrérile si fie finalizate in termenul estimat, iar executia sa se incadreze in conditiile de
calitate solicitate de beneficiar si prevazute in standardele si normativele In vigoare, este necesar ca
antreprenorul si aiba in dotare minimul de dotare prezentata.

Lucrdrile de constructii-montaj vor incepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor necesare,
autorizatiei de construire, acordurile proprietarilor si vor fi executate conform cu planul de situatie si
profilul longitudinal, cu detaliile de executie si descrierile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.

Montarea conductelor va fi facuta numai de unitati specializate in domeniu, care dispun de utilaje
de executie si control performante in domeniu, personal calificat i atestat pentru astfel de lucrari.

Lucrarile propuse au rolul de a asigura functionarea in conditii de sigurantd si protecfie a
conductelor mentionate, in zonele aflate din punct de vedere administrativ pe teritoriul prezentat,
conform cu planurile de situatie intocmite.

La executia lucririlor de inlocuire a tronsoanelor de conducta mentionate, antreprenorul va urméri
prin specialigtii sdi, parcurgerea succesivid a etapelor tehnice §i organizatorice recomandate de
proiectant.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie si depaseasca culoarele de lucru previzute
in proiect, iar inceperea lucrdrilor nu va fi facutd decat dupa ce au fost obtinute avizele, acordurile
tuturor organelor prevazute in legislatie si autorizatia de construire.

Dupi terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului terenul in aceleasi conditii cu
cele de la inceperea lucridrilor si va acorda o atentie deosebiti refacerii stratului de sol vegetal.

Constructorul si beneficiarul vor organiza §i urmari verificarea permanenta a lucrarilor de
constructii-montaj in timpul executiei, prin delegati imputerniciti in acest scop. La lucrdrile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe
faze de executie a lucririlor”.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardeloriin vigoare.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru prevazute
in proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facutd decat dupé ce au fost obtinute avizele si acordurile
tuturor organelor prevazute in legislatie. Dupd terminarea lucrdrilor, constructorul va preda
beneficiarului terenul in aceleasi conditii cu cele de la Tnceperea lucrarilor i va acorda o atentie
deosebita refacerii stratului de sol vegetal.
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I11.7.2.2. Conducta proiectati

Generalitati

Toate materialele, armiturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductelor de
transport titei, vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de
certificate de calitate care se vor pistra (arhiva) pentru a fi incluse in Cartea Tehnici a
Constructiei.

La receptia materialelor se va verifica de ciitre dirigintele de santier corespondenta cu
certificatele de calitate insotitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al
proiectantului general si al beneficiarului.

Toate materialele, armaturile, confectiile i accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzitor pe
toatd durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, dupd cum urmeaza:

Denumire material Conditii de depozitare
1. | Material tubular Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul
2. | Tevi de instalatii si profile In stelaje (rastele)
3. | Tuburi de oxigen Conform normelor SSM si SU
4. | Materiale pentru izolatii: Sub soproane, protejate de radiatia solara si ploi.
Materiale pentru suduré: In magazii inchise, ventilate si uscate, conform
5. | - electrozi, sérme, fluxuri, gaze de protectie instructiunilor furnizorilor
- carbid
Materiale marunte: In magazii inchise
6. | - suruburi si prezoane, fitinguri, robinete
7. | Prefabricate, confectii metalice, curbe, claviaturi din | Pe platforme betonate
feava
8. | Diluanti, benzind extractie, grund, vopsele In magazii inchise cu respectarea normelor SU

Materialul tubular utilizat

Grosimea de perete a materialului tubular s-a stabilit pe bazi de calcul, in functie de presiunea de
proiectare, de calitatea materialului tubular, precum si in functie de incadrarea traseului conductelor in
clasa de locatie, in conformitate cu standardele in vigoare si cu cerintele beneficiarului din Caiet de
Sarcini.

Inlocuirea conductelor de transport titei F1 si F2 @ 10*% Siliste - Ploiesti se face pe acelasi traseu,
astfel:

- lungime conducti proiectata @10**’: - F1 = 530m;

- F2 =566m

- material tubular ce va fi procurat de constructor, teavd SR EN ISO 3183:2020 din otel L360 N,
@ 273 x 7,1mm pentru conducta montata prin sant deschis si @ 273 x 8,8mm pentru conducta montata
prin foraj orizontal dirijat (teava sudata longitudinal preizolata cu polietilena extrudata — antreprenorul
va prezenta Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 — Produse metalice. Tipuri de
documente de inspectie);

- presiunea maxima de proiectare luatd in calcul (conform cerinte beneficiar) este 64 bar;

- izolatia conductei noi: polietilena extrudata (teava sudata longitudinal preizolata cu polietilena
extrudata tip intarit N-v avand grosimea minima de 2,7mm, conform DIN 30670) si mangoane
termocontractile (pentru suduri) care vor respecta Standardul European SR EN 12068 si vor fi de tipul
C50L, benzi termocontractile sau bagheta polietilena aplicata prin topire (pentru defecte de izolatie) si
benzi aplicate la cald (pentru curbe).

- la traversarea prin Foraj Orizontal Dirijat a raului Ialomita, sistemul de izolare anticorosiva si
protectie mecanica ce se aplicd in acest caz va fi cu polietilend extrudatd ca protectie anticorosivi
pasivd (existenta la conducta procurata), peste care se aplicd protectia mecanici cu rigini epoxidice
armata cu fibri de sticld (Roving).
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- protectia catodicii: Conducta va fi protejatd catodic in concordantd cu sistemul de protectie
existent.

- durata normatd de functionare a conductei este estimati la 60 ani.

- obstacole intalnite: drumuri de pamant, drum pietruit, rdul Izvor si raul Ialomita.

I11.7.2.3. Stabilirea traseului conductelor

Stabilirea traseului tronsoanelor de conducta care se inlocuiesc s-a facut in functie de traseul
conductelor existente, de obstacolele Intalnite pe traseu si de proprietarii de teren.

Lucrarile de fnlocuire a tronsoanelor de conducta F1 si F2 @10**" Siliste - Ploiesti se executd
astfel:

- conducta F1 @104 pe un traseu deviat de la traseul actual, pe o lungime de 530m.

- conducta F2 @10**" pe un traseu deviat de la traseul actual, pe o lungime de 566m.

Conductele proiectate traverseazd terenuri incadrate la categoria de folosintd pdsune, ape
curgatoare, neproductiv, arabil, drum terenuri ce apartin Primériilor Comisani si Bucsani, AN ,,Apele
Romaéne” si proprietarilor privati, terenuri la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar. Obstacolele
intélnite pe traseul conductei F1 @10**" sunt: rau Izvor intre pichetii 11-13, un drum de pamént intre
pichetii 15-16, rdu lalomita intre pichetii 20-29, un drum intre pichetii 35-36 si un drum de pamant
intre pichetii 46-47. Obstacolele intilnite pe traseul conductei F2 @ 10**" sunt: un drum pietruit intre
pichetii 2-3, rfu Izvor intre pichetii 9-11, un drum de pamént intre pichetii 13-14, rau lalomita intre
pichetii 18-27 si un drum intre pichetii 33-34.

Traseul conductelor proiectate va respecta distantele minime de siguran{d in conformitate cu
Ordinul nr. 196/2006 al A.N.R.M. si cu normativul pentru stabilirea distantelor d.p.d.v. al prevenirii
incendiilor dintre obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industria extractivd de
petrol.

Conductele de transport titei se va amplasa la min. 0,6m de liniile electrice subterane paralele cu
aceasta, iar in cazul intersectiilor cu liniile electrice subterane, distanta pe verticald va fi de min. 0,5m
intre generatoare.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibils, conductele de titei se vor
introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau
constructiilor traversate cu cel putin 1m.

Distanta dintre conducta subterani si cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la padmaént a
unui stalp L.E.A. de inalta, medie si joasa tensiune va fi de de 5,00m conform NTE 003/04/00 si P.E.
106-2003.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura
manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Conductele se vor amplasa la min. 0,6m de cabluri telefonice subterane, 1,0m de camine pentru
retele telefonice sau minim 2,0m de canalizatiile telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul
intersectiilor cu cabluri telefonice subterane, distanta pe verticald va fi de min. 0,5m intre fir si
generatoarea conductei.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibili si in cazul intersectiilor cu
canale telefonice, conductele se vor introduce in tuburi de protectie.

Tuburile de protectie depasesc in ambele pérti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu
cel putin 1m.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa
gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Fiecare conducta se va amplasa la min. 0,5m de conductele subterane paralele cu aceasta, iar in
cazul intersectiilor cu conducte subterane, distanta pe verticald va fi de min. 0,5m intre generatoare,
conductele se vor introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti
limitele conductei cu cel putin 0,5m.

Pentru detectarea conductelor subterane se vor executa gropi de sondaj cu sdpaturd manuala sau se
va utiliza aparatura specializatd de detectare.
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Dupi terminarea lucrédrilor de montaj, traseul conductelor se va marca cu borne amplasate la
subtraversarea drumurilor si la schimbdrile de directie sub un unghi mai mare de 30°.

Conductele de titei vor fi previzute cu banda avertizoare din polietilend pentru detectare in cazul
sapaturilor. Aceasta se va ageazi la 30cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.

I11.7.2.4. Lucriri de excavatie, sapatura, infrastructura

II1.7.2.4.1. Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentului se va face In baza unui proces verbal de predare-primire
amplasament, in prezenta constructorului, beneficiarului si proiectantului la solicitarea
constructorului adresati beneficiarului si proiectantului cu minimum 5 zile inainte de predare.

Trasarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului in baza planului de situatie
si a profilului longitudinal si va fi verificatd de proiectant si beneficiar. Lucrarile vor fi executate in
conformitate cu urmatoarele desene:

- plan de situatie.

- profil longitudinal.

- profile transversale.

- detalii de montaj.

II1.7.2.4.2. Pregdtirea culoarului de lucru §i executarea lucrdrilor de terasamente

Culoarul de lucru este zona din jurul conductei unde se desfasoara activitatile necesare realizarii
conductei.

Culoarul de lucru va avea lifimea de 11m pentru un fir de conducta cu Dn 250, cu exceptia
suprafetei ocupate de traseul comun al celor doua conductae, zona de montare al utilajului de foraj,
pentru sapatura, montaj conducta si depozitare pamant. Acest culoar permite depozitarea pamantului
si a materialelor, precum si circulatia mijloacelor de transport si de montaj a conductei.

Trasarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului in baza planului de situatie
si a profilului longitudinal si va fi verificatd de beneficiar §i proiectant. Lucrérile vor fi executate in
conformitate cu urmatoarele desene:

- plan de situatie.

- profil longitudinal.

- profile transversale.

- detalii de montaj.

Se vor executa sondaje pentru a se determina daca pe locatie nu sunt instalatii.

Operatiuni de lucru pregatitoare:

- se inlatura obstacolele existente (daca este cazul) de pe teren;

- materializarea profilului longitudinal al culoarului de lucru si pichetarea traseului de conduct,

- se marcheaza cu térusi punctele de pe traseu;

- se verifica amplasarea in functie de bornele de reper.

Lucrarile premergatoare saparii santului de montaj pentru conducta vor cuprinde:

- thiierea manuali/mecanici a crengilor si lastarisurilor;

- degajarea terenului de corpuri stréine;

- adunare in gramezi si incarcare in auto a materialelor rezultate din curatirea terenului si
transportul in afara zonei de lucru;

- decoperta stratului de pdmant fertil §i impingerea in afara culoarului de lucru si platformelor
propuse, lucrari executate cu buldozer pe senile.

Sapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductei, pentru
reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitdrii surpdrilor,
umplerii cu apa etc.

Culoarul de lucru se va picheta inainte de inceperea lucrarilor, la predarea amplasamentului, si va
fi conform planului de situatie.
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In conformitate cu prevederile normativelor, l4imea culoarului de lucru pentru executia conductelor
ingropate s-a stabilit in proiect, in functie de:

a) diametrul conductei D, masurat la exteriorul invelisului de protectie anticorozivd a
tubulaturii;

b) natura si particularitatile de relief ale terenului din zona;

¢) adéncimea sanfului de pozare subterana a conductelor;

d) particularititile tehnologiilor de realizare a lucrérilor si caracteristicile tehnice ale utilajelor si
echipamentelor utilizate la executia conductelor.

Pentru montajul tronsoanelor de conductd Dn 250, culoarul de lucru va avea o latime de 11 m
pentru fiecare conducta i va fi ocupat temporar pe durata de executie a conductei. Dupa terminarea
lucrarilor de montaj va fi nivelat, arat, gripat si fertilizat cu ingrasiminte chimice pentru a-si pdstra
proprietatile fizice, biochimice si biologice.

Nu pot fi facute modificari in amplasamentul lucrarilor. In cazul in care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

La predarea amplasamentului se va marca pe teren §i traseul conductelor existente, iar in cazul in
care pe teren sunt alte instalatii sau obiective acestea vor fi marcate vizibil pentru a fi evitat orice
accident.

Marcarea si materializarea pe teren a lucririlor se va realiza conform tehnologiilor specifice
lucririlor topografice si de nivelment.

Inainte de inceperea executiei, constructorul va verifica, impreuna cu beneficiarul lucrarii, dacd
exista in amplasamentul lucrarii conducte de alimentare cu apa, cabluri electrice, cabluri telefonice,
conducte de gaze, obiective speciale, etc., pe care le va marca si semnaliza vizibil pentru evitarea
oricaror accidente.

Executantul va primi inainte de inceperea executiei avizele si acordurile emise de catre avizatori,
planurile cu marcarea instalatiilor existente pe traseul sau in apropierea culoarului de lucru, avand
obligatia de a lua la cunostinta a restrictiilor impuse, a conditiilor §i cerintelor impuse de catre
avizatori. Inainte de inceperea lucrarilor executantul va convoca la locul executiei pe tofi emitentii de
avize.

Actualizarea avizelor si acordurilor necesare pentru executia lucrarii este obligatia beneficiarului
de investitie.

Se vor executa sondaje pentru a se determina dacii pe locatie nu sunt instalatii suplimentare
fati de cele date in avize.

Sondajele se vor executa obligatoriu pe traseul conductei, in zona de iesire-intrare foraj si
cuplari. In cazul identificiirii altor instalatii decat cele cuprinse in avize, sau a unor
neconcordante intre situatia din terem si din avize, se vor oprii lucrarile, fiind convocati
avizatorii, beneficiarul si proiectantul pentru stabilirea solutiilor necesare in vederea
continuarii lucrarilor.

I11.7.2.4.3. Executarea lucriirilor de constructii - montaj

Lucririle de constructii-montaj vor incepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor necesare,
autorizatiei de construire, acordurile proprietarilor si vor fi executate conform cu planurile de situatie
si profilele longitudinale, cu detaliile de executie si descrierile din caietul de sarcini si proiectul
tehnic.

Montarea conductelor va fi ficuti numai de unitati specializate in domeniu, care dispun de utilaje
de executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari,
fiind necesara dotarea minimé propusé prin proiect.

fnainte de inceperea sipiturilor se va verifica de catre constructor §i beneficiar, daca traseul
marcat pe teren este conform proiectului.

Lucririle propuse au rolul de a asigura functionarea in conditii de siguranfi §i protectie a
conductelor mentionate, in zonele aflate din punct de vedere administrativ pe teritoriul prezentat,
conform cu planul de situatie.
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Lucririle de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale,

Transportul si manipulare material tubular

Materialul tubular pentru realizarea segmentului de conducti sunt livrate cu izolatie anticoroziva
(preizolate) si se vor transporta cu autocamioane la locul de montaj, legarea lor pe autocamioane fiind
protejata cu cauciuc sau saci de nisip, in vederea evitarii deteriorarii izolatiei. Este recomandat ca in
contractul de livrare si se prevadi ca transportul tevilor si fie ficut de firma care livreazi materialul
tubular.

in cazul 1n care transportul se executi de citre altd firma autocamioanele vor avea podeaua neteda
si previzuti cu apiratori laterale de aproximativ 2m, plate, fara denivelari si este necesar si fie legate
in timpul transportului, in scopul reducerii la minimum a deplasariilor intre ele.

Numarul de straturi in care se vor aseza tevile pe mijlocul de transport este important pentru a
evita turtirile sau deteriorarea izolatiei tevilor agezate la partea de jos a stivei.

Materialul tubular va fi depozitat pe suprafete plane, lipsite de parti proeminente care pot sa le
deformeze sau sa le deterioreze izolatia din polietilena si propilena.

Materialul tubular si elementele de asamblare se vor depozita in spatii inchise sau acoperite, ferite
de actiunea directa a razelor soarelui sau a intemperiilor.

Materialul tubular si elementele de imbinare se vor verifica din punct de vedere al aspectului,
avand ca scop identificarea eventualelor defecte (zgérieturi, bavuri, umflaturi, goluri de material,
incluziuni, etc.).

Saparea santului

Lucrarile de sipaturd vor incepe dupa marcarea traseului de conductd, stabilirea culoarului de
lucru, solicitandu-se prezenta unui reprezentant autorizat din partea detinatorilor de utilitati, daca este
cazul.

La sudurile de pozitie executate in san{ se va asigura spatiul necesar de minim 0,5m de jur
imprejurul conductei, astfel incit sudorul s poata executa Imbinarea in conditii corespunzétoare, in
gropile de pozitie realizate prin sipare in peretii i fundul santului. Depozitarea pamantului rezultat
din sapatura se va face in ordinea sapaturii, la minim 0,50m distanta fata de marginea santului.

Sapitura se va executa corelat cu fluxul general al lucririlor de montaj al conductei, pentru
reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisi a sapéturii, in vederea evitarii surparilor,
umplerii cu api etc.

Adancimea santului de pozare va fi de 1,37m pentru conducta in fir continuu (adéncimea de
inghet in zond este de 1,0m). Sipitura se va executa 10% manual si 90% mecanizat.

Lucrarile de sipaturd vor incepe numai dupd marcarea traseului conductelor, detectarea
eventualelor utilitati subterane si stabilirea culoarului de lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi reficut terenul la conformatia initiald la
terminarea lucrdrilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toatd
lungimea.

In teren denivelat, fundul sanfului va urmari in general configuratia terenului, conducta
inscriindu-se in aceastd configuratie prin curbare elastici.

Se interzice cu desavarsire sdparea mecanizati a santului in zonele unde sunt obstacole subterane
(conducte, cabluri Tc, etc.), inainte de identificarea pozitiei si addncimii de pozare a acestora.

La sipitura manuald se vor lua mésuri de sigurantd pentru protejarea sipaturilor prin sprijinirea
flancurilor santului, in dreptul gropilor de pozitie si acolo unde consistenta solului este mai slaba si
prezinti pericol de surpare.

Evacuarea pamantului rezultat din sapaturi se va face astfel ca, intre marginea santului §i marginea
depozitului de pimaént de pe mal, sa existe o zond liberd (bancheta) a cérei lafime trebuie sé fie:

- cel putin egald cu adancimea sdpaturii, in cazul sapaturilor nesprijinite;

- de cel putin 0,50m, in cazul sapaturilor sprijinite.

Santul conductei trebuie curitat de bolovani sau alte corpuri tari, care ar putea deteriora izolatia de
protectie anticoroziva a conductei la montarea ei in pozifia definitiva.
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Apa trebuie inlaturata din:
- santul in care este previzutd lansarea tronsonului de conducta;
- gropile de pozitie pentru suduré;
- gropile executate in timpul probelor de presiune;
- gropile pentru montarea burlanelor protectoare sau constructia ciminelor pentru arméturi.
Inainte de inceperea lucririlor se vor anunta firmele care au instalatii pentru a trimite
reprezentantii lor pe teren 1n vederea indicérii cablurilor electrice si telefonice subterane.
Tot inainte de inceperea sdpiturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru
identificarea obiectivelor existente, in vederea evitirii deterioririi lor.
Nu pot fi facute modificari in amplasamentul lucrarilor. In cazul in care se produc modificiri ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.
RECOMANDARI
In functie de conditiile morfologice si litologice existente, recomandarile de proiectare vor
prezenta caracteristicile de pozare pentru punctele cercetate indicate de proiectantul general in
planurile puse la dispozitie:
RECOMANDARI PE TRASEUL CONDUCTEI:
In lungul traseului de conducte noi ce inlocuieste conductele vechi se traverseazi straturi de
pamanturi necoezive, cu granulozitate neuniforma.
Conform rezultatelor analizelor de laborator pentru probele tulburate P21 si P23 valorile
parametrilor fizici de identificare si caracterizare ai argilelor au urmaétoarele valori:
» repartitia fractiilor granulometrice:
. nisip — 31 %;
. pietris — 69 %.
Analizele de laborator incadreazi formatiunea in categoria paménturilor necoezive, cu
granulozitate neuniforma.
Conform rezultatelor analizelor de laborator pentru probele tulburate P21 si P23 wvalorile
parametrilor fizici de identificare si caracterizare ai argilelor au urmétoarele valori:
 repartitia fractiilor granulometrice:
. argild — 45-48 %;
. praf — 46-49 %;
. nisip — 6 %.
« umiditate naturala: w=19,35-21,32 %;
« limita de plasticitate inferioard: wp = 21,41-22,04 %;
» limita de plasticitate superioara: wy = 49,24-50,14 %;
» indicele de plasticitate: Ip = 27,2-28,73 %;
» indicele de consistentd: I = 1,026-1,071;
« umflarea liberd: UL = 112,33 %.
Analizele de laborator incadreazi formatiunea in categoria paménturilor coezive plastic tari, cu
plasticitate mare, cu activitate mare din punct de vedere al umflérilor si contractiilor.
La pozarea conductelor se recomanda urmatoarele:
= pozarea conductelor pe traseul proiectat se va realiza respectandu-se adancimea de inghet care
pentru perimetrul de fata este de 0,80 - 0,90m;
» adoptarea unor masuri de colectare si evacuare a apelor de precipitatii, pentru evitarea
scurgerii apelor si infiltrarii acestora la conducta;
» planificarea lucrarilor de excavatii trebuie sa prevada volume care sa nu permita rdméanerea pe
o perioada de timp indelungata a santului deschis, in special in perioadele cu precipitatii;
* dupa executarea santului conductelor si pozarea acestora se recomanda astuparea santului cu
materialul excavat sau cu materiale locale, compactate corespunzator;
* santul nu va fi astupat decét dupa ce beneficiarul va verifica invelirea cu material moale
(pimént) a intregii circumferinte a conductei.
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Astuparea santului se va face cit mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat
pentru a se evita distrugerea izolatiei. Astuparea santului se va realiza astfel:

* cu nisip sau pamant cernut in grosime de 10cm sub si deasupra conductei;
* cu pimantul de la sipitura si depozitat pe marginea santului, in final depunandu-se

stratul vegetal depozitat separat. Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de
10-15cm pana ce se acoperi cu 30cm generatoarea superioara a conductei.

Astuparea santului se va executa manual §i mecanizat. Astuparea se va face cu intreaga
cantitate de pimént de la sapaturd; este obligatorie refacerea stratului vegetal si aducerea
terenului la conditiile inifiale de fertilitate.

Operatiunile de astupare nu vor incepe decat dupi verificarea cu atentie a santului, astfel incat
sa nu fie urme de material poluator.

Umplerea santului in anotimpul friguros se va face cu pamént neinghetat deoarece tasarea
pamantului inghetat este mult mai accentuatd decét cea a pdmantului neinghetat.

Umplerea santului cu materialul rezultat din sépéturd se va efectua pe zone de 20-30m,
avansand intr-o singura directie (se poate trece de 30m cand temperatura mediului variazi in
8 ore cu mai mult de 5°C).

Dupi ingroparea conductelor terenul din jurul si de deasupra acestora se va compacta la
greutatea volumica maxima a pamantului, in stare uscata, determinata in laborator
(compactarea necorespunzatoare ar permite infiltrarea apelor in santul conductelor si ar
slabi stabilitatea generala a terenului).

Dupa astuparea santului, se va realiza compactarea. Umplutura va depasi usor nivelul solului
din jur. Fiecare strat se compacteaza separat.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de ména si cu maiul mecanic la umiditatea
optima de compactare printr-un numdr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.
Umiditatea optimd de compactare se asigurd prin stropire manuald in locuri inguste si prin
stropire mecanicé in spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.
Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrérilor.

In terenurile agricole, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupi
tasare terenul si ajunga la profilul initial.

inainte de asezarea stratului vegetal, paméantul compactat se va sapa, se va intoarce pe 10cm
grosime si se va nivela pentru a asigura priza cu stratul vegetal.

Solul se va fertiliza prin administrarea de ingrasaminte.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseste pentru accesul la
amplasamentul lucrarilor.

La cele de mai sus se adauga masuri de nivelare a terenului in perimetrul conductei si, eventual
inierbari pentru a mari factorul de stabilitate al terenului si pentru exploatarea conductei in
conditii de siguranta.

Se recomanda luarea de masuri antierozionale acolo unde se semnaleaza prezenta eroziunilor pe
traseul conductei si in imediata vecinatate pentru a mari stabilitatea terenului, de exemplu:
cleiongje, etc.

imbunitatirea regimului de scurgere a apelor de suprafati pe zonele cu panta (in crovuri si vai
parasite) prin lucrari de colectare §i evacuare a apei.

RECOMANDARI LA SUBTRAVERSARILE PRIN FORAJ ORIZONTAL

in aceste sectiuni conductele de transport titei F1 si F2 @ 10**" vor fi pozate — instalate prin foraj
orizontal cu conducta cu perete ingrosat fata de restul conductei, pentru asigurarea razei de curbura la
tragerea in gaura de foraj. Precizam ca depozitele interceptate in foraje pot varia ca grosime fata de
cota la care au fost interceptate in foraje, de asemenea pot varia ca granulometrie, in functie de modul
de depunere specific eolian si/sau aluvionar, aceste depozite avand o structura torentiala, incrucisata,
mai rar stratiforma.
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Forajele geotehnice sunt punctuale si reflectd situatia litologicd locala, conform profilului
longitudinal anexat pentru traversarea prin F.O.D.

Masuri foarte importante care vor trebui avute in vedere in proiectarea si executia ¥.0.D.:

* Tronsoanele de conducta ce se vor monta prin FOD se vor executa obligatoriu inainte de
finalizarea forajului orizontal dirijat.

* Probele, verificarile si fazele determinante la conductele ce se vor monta prin FOD se vor
executa obligatoriu inainte de finalizarea forajului orizontal dirijat.

= La ultima etapa a forajului conducta va trasa in tunel imediat.

RECOMANDARI LA TRAVERSARILE DE DRUMURI SI CANALE DE IRIGATI
/DESECARE:

Forajele executate la traversarea drumurilor au interceptat, in general, o succesiune de padmanturi
slab coezive si coezive din gama depozitelor loessoide: prafuri argiloase, prafuri nisipoase argiloase si
prafuri nisipoase, nisipurilor fine prédfoase, nisipurilor préfoase.

La subtraversarea drumurilor se recomandi pozarea conductei in terenul natural, in
piménturile loessoide intilnite in foraje, respectandu-se adancimea de inghet.

Atat pentru drumuri cat si pentru canalele de irigatie/desecare saparea santurilor pentru traversare
va conduce la formarea de taluze de deblee cu inaltimi care pot depasi 2,00m. In acest caz se
recomandd sprijinirea acestora cu mijloace corespunzatoare, mai ales in cazul depozitelor slab
coezive.

In ceea ce priveste executarea sapaturilor si sprijinirilor, se recomanda respectarea “Normativului
privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale”, indicativ C169 — 88.

Sipiturile pentru santurile de pozare trebuie si aiba in vedere urmaitoarele:

o mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul santului de pozare;

o sipitura se va opri cu 20 — 30cm mai sus decdt cota finald, in cazul cand pozarea
conductei nu se face imediat. Saparea acestui strat se face imediat inaintea inceperii
executiei pozarii.

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor se iau urmitoarele misuri:

o terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibratii;

o pamantul rezultat din sapatura sa nu se depoziteze la o distanta de mai putin 1.00m de
la marginea gropii;

o se vor inlatura rapid apele din precipitatii.

Necesitatea sprijinirilor sipéturilor este in functie de addncimea sdpaturii, in functie de naturd,
omogenitatea, stratificatia, coeziunea terenului, gradul de fisurare si umiditatea terenuluii, regimul de
curgere al apelor subterane, tehnologia de executie, conditiile climatice si meteorologice din perioada
de executie a lucrarilor, etc. In aceeasi incinta, in faza initiala se ataci lucrdrile unde adancimea de
pozare este cea mai mare, pentru a nu afecta terenul de fundare al viitoarelor lucrari invecinate.
Sapéturile cu lungimi mari vor avea fundul sdpaturii inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru
asigurarea colectarii apelor.

In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor, fundul gropii trebuie lisat si se zvénte,
iar dacd umezirea este puternici se va indepérta stratul de noroi.

Dacii din cauze nepreviizute pozarea conductelor nu se efectueazi imediat dupi sipare si se
observi fenomene de surpare se vor lua misuri de spijinire a peretfilor sapiturii sau de
transformare in pereti cu taluz.

Se recomandd mésuri de colectare si evacuare a apelor de precipitatii, pentru evitarea scurgerii
apelor si infiltrdrii acestora la conducta.

La drumurile in rambleu se recomand? refacerea taluzului §i compactarea terenului.

Modalitatea de subtraversare a drumurilor va fi stabilitd de proiectant, in functie de litologia
prezentatd. Adancimea de montaj intre carosabil si generatoare superioara va fi stabilita de catre
proiectant.
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Se mai recomanda:
Sistematizarea verticala in plan a amplasamentului pentru asigurarea colectarii apei si evacuarii
rapide catre un emisar a apelor din precipitatii, prin prevederea unor pante de minim 2%,

* alegerea optima a sistemului de sprijinire a malurilor sapaturii pentru pozarea conductei.
Proiectarea se va face pe baza unui PTh/DDE. - proiect tehnic de executie-detalii de executie
respectand prevederile indicativului NP 124-2010 - “Normativ privind proiectarea geotehnica
a lucrarilor de sustinere”.

» Proiectarea si excavarea pe locatiile obiectivelor care se proiecteaza cu adancimi de peste
H> 3,00m se vor executa pe baza unui proiect §i caiet de sarcini conform prevederilor
“Normativ privind cerintele de proiectare §i executie a excavatiilor addnci in zone urbane”
indicativ NP-120/2006.

= O masura foarte importanta care va trebui avuta in vedere in proiectarea si amenajarea
platformelor este cea legata de colectarea si evacuarea apelor de precipitatii din perimetrul
adiacent santului conductei.

» Cerintele corespunzatoare clasei de expunere si intensitdtii de atac chimic se vor stabili
conform paragrafului 5.3.2 din indicatorului NE-012-1-2/2007/2010 - “Normativ pentru
producerea si executarea lucrérilor din beton armat si beton precomprimat”.

* Serecomanda ca executia infrastructurii sa fie verificata, controlata i urmarita de un specialist
R.T.E. atestat MLPAT/MDRAP/ISC in domeniul XI (lucrari speciale de fundatii).

Asamblarea conductei

Asamblarea si lansarea firului de conducti in sant in pozitie definitiva, se va face in functie de

conditiile oferite de teren, respectiv de constructiile §i instalatiile intilnite pe traseul conductelor
astfel:

- pe tronsoane (dubleti) imbinate prin sudurd electricd in fir pe marginea santului si lansarea in

sant in pozitie definitiva;

- asamblarea firelor de conducti in sant in pozitie definitivi se vor realiza prin suduri executate ,,la

pozitie” in gropi de pozitie.

Operatiile premergitoare montérii conductelor sunt:

- verificarea si rectificarea fundului santului: sa fie format numai din portiuni drepte intre doud

gropi de pozitie adiacente §i si nu prezinte obiecte tari care ar deteriora izolatia conductei;

- verificarea izolatiei si anume:

- continuitatea cu izotestul cu scéntei reglat pentru grosimea nominald a izolatiei a portiunilor pe

care a fost sprijinitd conducta la marginea sanfului;

- aderenta de céte ori este necesar;,

- grosimea prin masurare in caz de suspiciune a nerealizarii;

- verificarea corespondentei dintre profilarea firului de conducta cu cea a santului;

- verificarea utilajelor de lansare.

Lansarea conductelor se va realiza prin agezarea acestora in santul sdpat anterior, utilizindu-se

macarale mobile tip lansator. Schimbdrile de directie in plan orizontal §i vertical se vor realiza prin
curbe de tip CMF.

MONTAJ CONDUCTA DE TRANSPORT DN 250

Asamblarea materialului tubular pentru realizarea conductei

Asamblarea materialului tubular pentru realizarea conductei se realizeaza prin imbinari sudate
prin topire cu electrozi.

Imbinarile sudate ale conductei se executa pe baza unor proceduri de sudare calificate, in
conformitate cu SR EN ISO 15607:2020 denumit “’Specificatia si calificarea procedurilor de sudare
pentru materiale metalice. Reguli generale”.

Specificatiile procedurilor de sudare calificate se intocmesc de catre Constructor in conformitate
cu SR EN 15609-1:2020 “Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.
Specificatia procedurii de sudare. Partea 1. Sudare cu arc electric”.
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Tehnologia de sudare

Suprafetele ce vor fi sudate trebuie sa fie curatate de uleiuri, vopsele, rugina, pe cca. 20mm de la
muchia sanfrenului. Nu sunt permise defecte ale materiatului: exfolieri, cutari, fisuri, ciupituri, etc.

Imbinarile sudate trebuie sa fie marcate de sudorii (autorizati) care le-au executat in conformitate
cu tehnologia si procedeul de sudura omologate.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de catre Constructor, care va
interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru
rezistenta sudurii.

Controlul 100% vizual al sudurilor si controlul radiografic al sudurilor se va executa, pentru clasa
4 de locatie, in proportie de 100% din totalul imbinarilor sudate realizate prin rotirea tevii la sudurile
pentru formarea firului si cuplari.

Remedierea defectelor imbinarilor sudate se va face in modul si conditiile tehnologiei de sudare.
Toate defectele vor fi remediate si reexaminate nedistructiv 100% prin acelasi procedeu ca la sudarea
initiala.

Verificarea calitatii imbinarilor sudate se realizeaza cu echipamente §i aparate corespunzatoare,
capabile sa evidentieze fara echivoc prezenta eventualelor defecte, si inregistreze si sa stocheze
informatiile obtinute in urma examinarilor si care permit interpretarea acestora si redactarea
documentelor cuprinzand rezultatul verificarii. ‘

Verificarea calitatii imbindarilor sudate se¢ face numai de catre laboratoare autorizate, personal
calificat si autorizat corespunzator.

Tehnologia de sudare va fi intocmita astfel incat tensiunile remanente in imbinarile sudate sa fie
minime. Materialele de adaos (electrozii) trebuie sa corespunda materialului de baza si procedeului de
sudare, sa asigure cusaturii proprietati cel putin egale cu ale materialului de baza.

Nu se accepta discontinuitati, care sunt interpretate ca lipsa de topire, nepatrundere la radacina
sudurii si fisuri rezultate in urma controlului nedistructiv.

Constructorul va prezenta tehnologia de sudare care va cuprinde minim urmatoarele:

1. Referinte normative:

1.1. Standarde de material;
1.2. Standarde de produs;
1.3. Standarde de proces;
1.4. Alte documente tehnico-normative.
2. Elaboratorul tehnologiei:
2.1. Identificarea producatorului;
2.2. Identificarea specificatiei procedurii de sudare (WPS);
2.3. Referire la calificarea procedurii de sudare.
3. Materialul de baza:
3.1. Tipul materialului de baza;
3.2. Notarea metalului si standardul de referinta;
3.3. Dimensiunile metalului de baza:
3.3.1. Domeniul grosimilor imbinarii;
3.3.2. Domeniul diametrelor exterioare pentru tevi.
4. Procedeul de sudare:
4.1. Geometria imbinarii;
4.2. Pozitia de sudare;
4.3, Pregatirea rostului sau marginilor;
4.4. Tehnica de sudare;
4.5. Realizarea radacinii:
4.5.1. Metoda utilizata la realizarea radacinii.
4.6. Protectia radacinii;
4.7. Materiale pentru sudare:
4.7.1. Notare;
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4.7.2. Denumirea comerciala;
4.7.3. Producator;
4.7.4. Dimensiuni(diametru electrod);
4.7.5. Manipulare, depozitare, uscare.
4.8. Parametrii regimului de sudare:
4.8.1. Tipul curentului si polaritatea;
4.8.2. Domeniul intensitatii curentului de sudare;
4.8.3. Tensiunea arcului.
4.9, Metoda de sudare;

5. Examinarea nedistructiva:
5.1. Examinarea vizuala:
5.2. Examinarea cu radiatii penetrante.

Executia firului conductei prin suduri

Tevile si celelalte componente care alcatuiesc conducta de transport, vor fi asamblate prin sudura
cu arc electric utilizdnd electrozi inveliti si va respecta standardele si normativele in vigoare pentru
conducte metalice de transport hidrocarburi.

Imbinarea prin suduri a tevilor va fi precedats de efectuarea urmitoarelor operatii tehnologice:

- se va inspecta, verifica si ajusta mecanic sanfrenul (tesitura) de sudurd de la capetele conductei
(dubletului);

- se va aduce la pozitia de sudurd si se verificd din nou capetele de sudurd (tesiturile, lafimea
suprafetei frontale inelare a tesiturii va trebui si fie de 1,6mm, cu o toleranta de +0,8mm).

Imbinarea tronsoanelor conductei de transport se va realiza prin sudurd electrici cap la cap,
utilizdndu-se CENTRATOARE EXTERIOARE PENTRU SUDARE, realizdndu-se un coeficient de
calitate al imbindrii sudate cu valoare de 1 (¢=1).

Antreprenorul va asigura calitatea sudurilor executate, prin:

- utilizarea unor tehnologii si proceduri de sudare certificate potrivit legii.

- folosirea sudorilor calificati si autorizati conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

Procedurile de sudare folosite de constructor vor tine cont de prevederile urmétoarelor standarde:

e SR EN 12732:2021 —Sudarea conductelor de otel. Cerinfe functionale.

e SR EN ISO 9606-1:2017 — Examinarea sudorilor in vederea calificarii. Sudare prin topire.
Partea I. Oteluri.

e SR EN 1011-1:2009 — Sudare. Recomandiri pentru sudarea materialelor. Partea I: Ghid
general pentru sudarea cu arc electric.

¢ SR EN 1011-2:2002 — Sudare. Recomandiri pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2:
Sudarea cu arc electric a otelurilor feritice.

e SR EN ISO 14732:2014 — Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru
sudarea electrica prin presiune, pentru sudarea mecanizati i automata a materialelor metalice.

e SR EN ISO 3834-1:2021 — Cerinte de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor
metalice. Partea 1: Criterii pentru selectarea nivelului adecvat al cerintelor de calitate.

e SR EN ISO 3834-2:2021 — Cerinte de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor
metalice. Partea 2: Cerinte de calitate complete.

e SR EN 13479:2017 — Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de
adaos si fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice.

e SR EN ISO 14731:2019 — Coordonarea sudérii. Sarcini §i responsabilititi.

e SR EN ISO 15607:2020 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Reguli generale.

o SR EN ISO 15609-1:2020 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Specificatia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric.

e SR EN ISO 15612:2018 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard.
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e SR EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc §i sudarea cu gaz a
otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel-Amendament 1 (Acest amendament
modificd paragraful 8.5.2.3, anexa ZA si anexa ZB ale standardului SR EN ISO 15614-1:2017).

1. Caracteristicile materialului tubular (teava) folosit are urmétoarele caracteristici tehnice
(vezi Specificatia tehnicd nr. 1 a tevii):

- standardul de fabricatie: SR EN ISO 3183:2020
- marca otel: L 360 NB (X 52NB)

- rezistenta de curgere minima: 360 N/mm’

- rezistenta de rupere la Iintindere minima: 460 N/mm>

- diametrul exterior: @ 273 mm

- grosimea de perete: 8 s1 8,8 mm

2. Caracteristicile geometrice ale capetelor simple frontale ale tevii (ale rostului pentru
sudurd), potrivit SR EN ISO 3183:2020, vor fi:

- forma: Y

- unghiul de tesire a capetelor frontale: 30° - 35°

- latimea suprafetei exterioare a tesiturii: 1,6 £ 0,8mm
- unghiul maxim de conicitate interioara a tevii: 7°

- inaltimea cordonului circular de sudura de la imbinarea fevilor
- la exterior: 0,9 — 1,6mm;
- la interior: 0,6 — 1,0mm.

Capetele frontale ale tevilor ce prezintd defecte (tesiri sau sunt lovite), urmare a transportului si
manipularilor pe santier, vor fi remediate de constructor.

De reguld, capetele tevilor ce urmeazi a fi sudate, vor fi pregatite de constructor, in conformitate
si cu Specificatia procedurii de sudare calificats, pe care o utilizeaza sudorii s&i la lucrdrile de C+M a
conductelor.

In vederea eliminirii defectelor de sudurd si a zonelor cu abateri geometrice, in toate fazele de
executie a imbindrilor sudate, se va efectua verificare de citre:

- sudorul executant;

- seful de echipa;

- personal CTC autorizat;

- responsabilul tehnic cu sudur.

3. Materiale de adaos

Antreprenorul lucririi va folosi materiale de adaos pentru care are deja calificate proceduri de
sudurd corespunzitoare tevilor cu DN250 din componenta conductei proiectate, marca de otel
L 360 NB (X 52NB), atét in statia de izolare la formarea dubletilor, pe santier, cét si in atelierele de
confectii metalice.

La receptia materialelor de adaos pentru sudare, se vor verifica:

- integritatea ambalajului;

- corespondenta intre datele Inscrise in certificatul de calitate insotitor, eticheta de pe ambalaj si
confinut;

- dimensiuni;

- integritatea si uniformitatea invelisului;

- coaxialitatea invelisului cu sirmd metalicd;

- aderenta invelisului pe sdrma metalica.

Verificarea calitafii la receptie a materialelor de adaos se va face pe loturi aprovizionate de la
furnizor. Pentru electrozii invelifi, verificarea dimensiunilor, aspectului coaxialitafii invelisului si
aderentei, se va efectua pe min. 10 electrozi prelevati dintr-o tond din fiecare lot de productie, dar nu
mai mult de 200 de electrozi din lotul respectiv.
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Pe parcursul executiei, la solicitarea supervizorului (diriginti de santier, specialisti desemnati de
beneficiar, inspectori ISC), se poate impune efectuarea de verificiri pentru atestarea calitatii
materialelor de adaos.

Inspectia nedistructivi a sudurilor

Calitatea sudurilor va fi verificatd prin inspectii nedistructive si garantatd de societatea
constructoare (antreprenor), prin certificate de conformitate.

1. Inspectia vizualid

Fiecare cusaturd sudatd va fi inspectatid vizual, pentru a se detecta defectele de suprafati,
folosindu-se o lampa de control cu o iluminare de cel putin 300 lucsi (I1x).

Inspectia vizuali va fi efectuati de cidtre persoane instruite pentru a detecta si evalua
imperfectiunile de suprafati a sudurilor, persoane care au acuitatea vizualid corespunzitoare
cerintelor previzute de SR EN ISO 9712:2022 - Examindri nedistructive. Calificarea si
certificarea personalului pentru examiniiri nedistructive

2. Inspectia cusiturilor (sudurilor) cu radiatii penetrante sau cu ultrasunete

Verificarea cu radiatii penetrante (radiatii x sau }) se va efectua in conformitate cu SR EN ISO

17636-1:2022 - Examindri nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica. Partea 1: tehnici care
utilizeazd radiatii x sau gama cu film; rezultatele verificarilor cu radiatii penetrante se vor interpreta
pe baza prevederilor SR EN ISO 5817:2023 sudare. Imbiniri sudate prin topire din otel, nichel, titan
si aliajele acestora (cu exceptia suddrii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru
imperfectiuni.

Verificarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate se va efectua in conformitate cu SR EN ISO
17640:2019 - examindri nedistructive ale imbindrilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici,
niveluri de examinare si evaluare, iar rezultatele verificdrilor se vor interpreta pe baza prevederilor
SR EN ISO 11666:2018 - examinari nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de
acceptare.

2.1. Numiirul imbinirilor sudate care se verifici nedistructiv, cu radiatii penetrante (RP)
sau cu ultrasunete (US), in functie de tipul imbinérilor, va fi urmitorul:

2.1.1. imbiniri (cusituri) sudate cap la cap a tevilor ce formeazi firul conductei:

Clasa 4 de locatie

- 100% din numérul imbinérilor sudate cap la cap, realizate prin rotirea tevilor ce alcituiesc un
tronson de conduct ce va fi verificat prin efectuarea probelor de presiune, rezistenti si etangeitate;

- 100% din numairul Imbinérilor sudate cap la cap, realizate in pozitie fix a tevii.

2.1.2. imbinari (cusituri) sudate in colt

- 100% din numaérul de imbindri sudate in colf, realizate pe tronsoane ale conductei de transport,
care ulterior nu se supun probei de presiune;

- 100% din numérul de imbinéri sudate in colt, realizate pe tronsoane ale conductei de transport,
care ulterior va fi supusé verificérii la probele de presiune, rezistenta si etangeitate.

2.1.3. Imbiniri sudate (cap la cap) de formare a firului conductei (cupliri intre tronsoane) la
traversarea prin FOD

- 100% din numédrul de imbindri sudate vor fi controlate cu radiatii penetrante (RP) sau cu
ultrasunete (US).

Beneficiarului/reprezentantului autorizat, 1i revine dreptul de a accepta sau respinge orice sudurd
care nu indeplineste cerintele din SR EN ISO 3834-2:2021.

Beneficiarul va numi pentru aceste activititi reprezentanti, persoane fizice sau juridice, selectati
pe baza calificdrii si experientei dovedite In activitatea de supervizare a lucrarilor de C+M la
conductele.

3. Confectii metalice executate in atelier

Toate confectiile prevézute in proiect a fi executate in atelier, vor fi insofite de certificate de
calitate, in care se vor inscrie si toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de bazi si de
adaos de la uzinarea lor (feava, flanse, armaturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.). Armiturile
montate pe conducta proiectatd vor corespunde specificatiilor tehnice intocmite de proiectant.
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Toate confectiile vor fi marcate prin vopsire la interior, la loc vizibil si vor cuprinde:
- executantul;
- presiunea nominala;

- presiunea maxima admisibild de operare;

- presiunea de proba;

- material;

- data executiei.

La exterior, confectiile vor fi marcate prin poansonare cu:

- poansonul sudorilor autorizati;

- numirul de ordine al confectiei;

- semnul CTC.

Inainte de expedierea pe santier, toate armiturile si confectiile de atelier (inclusiv curbele de
schimbare de directie) vor fi supuse probei de rezistentd de 1,5 x 64 bar, iar suprafata exterioard va fi
protejatd cu un strat de grund.

Lansarea conductelor

Lansarea conductelor In sant se va face dupa ce la toate imbindrile s-au finalizat sudérile.

Lansarea conductelor in sant se executd cu utilaje special destinate denumite lansatoare.

La coborarea conductelor in sant se vor utiliza chingi (este strict interzisa folosirea cablurilor,
lanturi sau dispozitive cu corpuri metalice ce pot distruge izolatia) si se va acorda o atentie deosebita
la trecerea conductelor pe sub sau pe langa obstacole.

In vederea protejarii conductelor de eventuale lucrari ce se pot executa in apropierea lor, se va
monta deasupra conductelor, pe toata lungimea lor, la 30cm deasupra generatoarei superioare a
conductelor, banda de avertizare de culoare galbena din PE cu inscriptia ,,Atentie produse petroliere”.

Inainte de a cobori tronsoanele, fundul santului se curiti bine de pietre, material lemnos corpuri
tari si se amenajeaza un pat continuu de nisip sau pdmant cernut in grosime de 10cm, uniform pe toati
lungimea tronsonului, ce va acoperi circumferinta conductei cu minim 10cm, dupa compactarea
manuala.

Dupa ce se aseazd conducta in sanf, santul se umple cu pimént méaruntit, pdnd cand grosimea
stratului compactat manual depéseste cu 10cm generatoarea superioaré a conductei.

Inainte de inceperea operatiei de lansare, se va verifica continuitatea izolatiei anticorosive a
conductei.

Astuparea conductei si santului

Santul nu va fi astupat decit dupa ce beneficiarul va verifica invelirea cu material moale (pamént)
a Intregii circumferinte a conductei.

Astuparea santului se va face cit mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a
se evita distrugerea izolatiei.

Astuparea cu pamant a conductei, dupd montarea in san{ se va realiza tot manual §i mecanizat,
conform Normativelor Tehnice pentru proiectarea si executia terasamentelor.

Astuparea conductei se va face numai dupa:

- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;

- montarea prizelor de potential (unde este cazul);

- realizarea stratului de nisip sau pamant maruntit pentru montare conduct;

- realizarea drenajelor cu rasuflitori (unde este cazul).

Astuparea santului se va realiza cu piméntul rezultat de la sapaturd si depozitat pe marginea
sanfului, in final depunandu-se stratul vegetal depozitat separat.

Dupi lansarea conductei in sant, acoperirea cu pamant se va face astfel incét corpurile tari si nu
deterioreze izolatia.

Umpluturile se executi manual, in straturi succesive de 10-15cm péand ce se acoperd cu 10cm
generatoarea superioard a conductei. Fiecare strat se compacteazi separat.
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Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30cm, compactate cu mai mecanic.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrdrilor.

Ordinea operatiilor de terasamente pentru montaj conducta

Lucrarile pentru montaj conducta constau in executia firului de conducta noua, saparea santului de
montaj al conductei noi si astuparea santului. Inainte de saparea santului de montare a conductei,
stratul de sol fertil se va decoperta si depozita la marginea culoarului de lucru pe latimea de 2,0m,
culoar ce va avea latimea de 11m, conform plan nr. 21 anexat. Paméantul rezultat din saparea santului
pentru montarea conductei va fi depozitat in partea opusa depozitului de pamant fertil.

La lucririle de terasamente se vor respecta in mod obligatoriu Recomandarile facute de
inginer geotehnician, ce se regasesc la cap. 111.7.2.4.3.

Urmatoarea etapa de terasamente, executata dupa montarea conductei in sant, va cuprinde
lucrarile de terasamente, operatiunile de astupare a santului executandu-se OBLIGATORIU in
ordine inversa operatiilor de sapatura si cuprinzand ordinea operatiilor descrise in continuare,
prin asternerea stratelor obtinandu-se structura litologica initiala a terenului, ultimul strat
asternut fiind cel de sol fertil, operatiile execntandu-se astfel:

- astuparea sanfului, cu pamantul rezultat din sapatura sant, in ordine inversa lucrarilor de sapatura a
santului, in straturi alternative de 30cm, compactarea fiecarui strat cu mai mecanic, pentru
acoperirea conductei fiind folosit tot pamantul rezultat din sapatura. Pozarea conductei se va face
pe un strat de 10cm de pamant cernut, dupa montarea conductei in sant, va fi acoperita cu pamant
maruntit (cernut) ce va depasi cu 10cm generatoarea superioara dupa compactarea manuala cu
maiul. Urmatoarea etapa va fi astuparea manuala si mecanica a santului cu intreaga cantitate de
pamant rezultata din saparea santului si compactarea cu maiul mecanic a umpluturii in straturi
alternative de max. 30cm.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face dupa astuparea santului cu pamantul rezultat
din sapare sant, la copertare fiind folosita intreaga cantitate de pamant fertil rezultata din executia
culoarului de lucru.

- executia de lucrari agricole pentru imbunatatirea calitatii stratului de sol fertil si anume: araturi pe
toata suprafata pe care au fost executate lucrari, discuirea suprafetei, administrarea de ingrasaminte
si insamantarea cu ierburi perene specific zonei.

In terenurile agricole, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupi tasare
terenul sd ajungd la profilul initial.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pimantul compactat se va sipa, se va intoarce pe 10cm
grosime §i se va nivela cu grape pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va asterne
uniform in 30cm grosime pe teren orizontal sau cu pantd 20% si in 20cm grosime la taluzuri cu pantd
mai mare de 20%. Aducerea terenului la categoria de folosinta initiala este obligatorie, in acest scop
se va incheia proces verbal de receptie calitativa, in prezenta beneficiarului, constructorului si
detinatorului de teren.

Toate lucrarile mentionate vor fi executate conform specificatiilor, fiind incluse Intr-un capitol
distinct in partea economica a proiectului de executie.

Traversari Obstacole

Conductele de transport titei F1 si F2 @ 10**" Siliste - Ploiesti vor fi inlocuite n zona localitatilor
Comisani si Bucsani, judet Dambovita.

Pe traseu conductele proiectate traverseaza urmatoarele obstacole:
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Obstacole traversate
Denumire Administrator/Detiniitor | Modalitate Coordonate pichetilor
obstacol traversare
Conducta @ 10°"" F1 Siliste - Ploiesti
Rau Izvor Apele Romane F.O.D. Pichet 11 X=375311.283 Y=1548178.264
Pichet 13 X=375313.538 Y= 548178.389
Drum pamant Comuna Comisani F.O.D. Pichet 15: X=375323.974 Y= 548178.964
Pichet 16: X=375326.535 Y= 548179.106
Rau Ialomita Apele Romane F.O.D. Pichet 20: X=375379.570 Y= 548182.032
Pichet 29: X=375457.542 Y= 548186.334
Drum Comuna Bucsani F.O.D. Pichet 35: X=375561.523 Y= 548192.071
Pichet 36: X=375565.247 Y= 548192.277
Drum pamant Comuna Bucsani Sant deschis | Pichet 46: X= 375665.006 Y= 548190.667

Pichet 47: X=375666.406 Y= 548189.413

Conducta @ 10°*" F2 Siliste - Ploiesti

Drum pietruitt | Comuna Comisani Sant deschis | Pichet 2: X=375228.707 Y= 548272.143
Pichet 3: X=375230.167 Y= 548269.888
Rau Izvor Apele Romane F.O.D. Pichet 9: X=375308.140 Y= 548183.098
Pichet 11: X=1375310.318 Y= 548183.218
Drum pamant Comuna Comisani F.OD. Pichet 13: X=375320.647 Y= 548183.788
Pichet 14: X=375323.865 Y= 548183.966
Rau Ialomita Apele Romane F.OD. Pichet 18: X=375376.959 Y= 548186.895
Pichet 27: X=375456.618 Y= 548191.291
Drum Comuna Bucsani F.O.D. Pichet 33: X=375552.787 Y= 548196.597

Pichet 34: X=375558.028 Y= 548196.886

Drumurile de exploatare traversate prin sant deschis, vor fi refacute la starea initiala la finalul
lucrarilor.

Robineti de sectionare

La aceasta lucrare se vor monta robineti de sectionare cu sertar pana PN 64, DN 250, astfel:

Conducta F1 @ 10*%”

- robinet cu sertar pana PN 64, DN 250 — 2 buc. (pich. 1, 48).

Pentru legatura robinetului la teava se vor utiliza patru flanse PN 64, DN 250.

Conducta F2 @ 10*4»

- robinet cu sertar pana PN 64, DN 250 — 2 buc. (pich. 1, 44).

Pentru legatura robinetului la teava se vor utiliza patru flanse PN 64, DN 250.

Schimbiiri de directie

Schimbaérile de directie ale conductei atit in plan orizontal cét si In plan vertical se vor efectua
utilizind curbe confectionate din teavd de otel, teava sudata longitudinal, cu acelasi diametru si de
aceeasi calitate ca pentru partea liniara a conductei.

Grosimea peretelui curbei dupa confectionare trebuie sa fie cel putin egala cu grosimea peretelui
tevilor folosite la constructia conductei. Se vor utiliza curbe pentru firul curent al conductei din teava
de otel L 360N, 6DN @ 273 x 8,8mm (API-5L-X52N).

CURBE pentru firul F1: Teava otel conf. SR EN 3183:2020 pentru curbe, L 360N, 6DN —

@273 x 8.8 mm, neizolata, L= 6 m

1 buc. x 10 GR (pich. 44)
1 buc. x 20 GR (pich. 9)

2 buc. x 45 GR (pich. 45, 48)

CURBE pentru firul F2: Teava otel conf. SR EN 3183:2020 pentru curbe, L 360N, 6DN —

@273 x 8.8 mm, neizolata, L= 6 m

1 buc. x 10 GR (pich. 41)
2 buc. x 15 GR (pich. 42, 44)
1 buc. x 60 GR (pich. 7)
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Protectie anticoroziva

Protectia anticoroziva a tevilor este realizata in fabrica si se utilizeaza din polietilena extrudata —
PE, tip N-v — conform DIN 30670, avand grosimea minima de 2,7mm.

La suduri se utilizeaza mansoane termocontractile.

La curbe si cuplari izolatia va fi facutd cu benzi din polietilena aplicate la cald.

La conductele montate prin F.O.D. in lungime de F1 = 366m si F2 = 367m, peste izolatia cu
polietilena din fabricatie, se va aplica izolatie cu risini epoxidice si benzi Roving, cu grosimea de
2.7mm.

Protectia catodicé va fi tratata la capitolul Memoriu Tehnic - Protectie Catodica din acest volum.

Probe de presiune

Probele de presiune se executd in conformitate cu SR EN 14161+A1:2015, capitolul 6.7.3.

Presiunile de incercare se vor face hidraulic cu apa si vor fi urmatoarele:

- proba de rezistenta hidraulica Pegpseitate = 1,25 X MAOP = 1,25 x 64 = 80,0 bar a tronsonului ce
se va monta prin F.0.D. inainte de tragere. Proba se executa cu apa timp de minim 2 ore de la
egalizarea presiunii in conducta si a temperaturii conductei cu cea a solului.

- proba de rezistenta hidraulica Presistenta = 1,25 X MAOP = 1,25 x 64 = 80 bar, in care MAOP este
presiunea maxima de operare care este 64 bar, pentru toata conducta, dupa cuplarea tronsonului
montat prin F.O.D. Proba se executa cu apa, timp de minim 1 orade la egalizarea presiunii in
conducta si a temperaturii conductei cu cea a solului.

- proba de etanseitate hidraulica Pegnseitate = 1,1 X MAOP = 1,1 x 64 = 70,4 bar, pentru toata
conducta, dupa cuplarea tronsonului montat prin F.O.D.. Proba se executa cu apa timp de minim 8
ore de la egalizarea presiunii in conducta si a temperaturii conductei cu cea a solului.

Cuplarea in conductele existente

Cuplarea tronsoanelor conductelor noi in conductele existente se face prin sudura.

La efectuarea operatiunilor de cuplare, se va Intocmi un program de lucru intre beneficiarul
conductelor, constructor si proiectant. Operatiunea de cuplare si demontare feava veche cuprinde
urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

- se pompeaza produsul din conducte cu ajutorul a doua pistoane in care se intercaleaza apa, astfel
ca distanta dintre pistoane sa fie mai mare ca distanta dintre doua ventile de sectionare ce vor fi
actionate pentru izolarea zonei,

- se pompeaza pistoanele astfel incat intre ventilele de sectionare sa ramana numai apa, iar
pistoanele sa ramana in afara zonei cuprinsa intre ventile;

- se perforeazi conducta in punctul cel mai de jos de pe traseu (dupa ce in prealabil a fost
executata groapa de pozitie izolata cu folii sau in groapa fiind montata o haba, fiind pregatita pentru
interventie o vidanja pentru scoaterea apei ce mai poate contine produs si mijloace de transport
etanse) si se verifica daca pe tronson a mai ramas produs, in acest caz acesta se evacucaza in butoaie
sau cisterne si se transporta la cea mai apropiatd statie CONPET unde este reintrodus in fluxul
tehnologic;

- se astupa capetele conductei in care se face cuplarea cu baloane care si etanseze conducta si si
previna riscul unei explozii sau incendiu;

- se cupleazd conducta noua in conducta existents;

- se izoleaza imbinarile de la cuplare;

- se pune in functiune conducta, reluénd pomparea;

- se intervine la tronsoanele de conducta veche, decuplata, in vederea demontarii;

- se curata tronsoanele supuse dezafectarii cu piston pentru evacuarea in totalitate a produsului,
apei si a parafinei depuse pe conducta, folosind un piston etans pentru o buna curatire, ce va fi impins
cu aer; la celalalt capat al conductei se monteaza o haba pentru colectarea reziduurilor, ce vor fi
incarcate in butoaie sau cisterne si transportate la parcul de rezervoare cel mai apropiat;

- se va taia conducta cu cutitul cu role in tronsoane avand lungimea astfel incat sa poata fi
transportate cu masinile din dotarea constructorului, fara a depasi insa lungimea maxima admisa la
circulatia pe drumurile publice;
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- la capetele tronsoanelor taiate si ale conductei existente se vor introduce dopuri sau baloane de
cauciuc pentru a impiedica orice eventuala scurgere de produs;

- se incarca tronsoanele de conducta taiata in mijlocul de transport si se transporta in depozit
intermediar la cea mai apropiata statie a beneficiarului sau direct la depozitul de 1a Inotesti;

- se astupa santul;

- se reface terenul la categoria de folosinta initiala;

- se face receptia lucrarilor.

Cuplarea conductelor se va face prin sudura, dupa ce in prealabil capetele conductelor existente au
fost pregatite corespunzator (curatate, sanfrenate, etc.).

Imbinarile sudate de la cuplari se vor controla cu 100% cu R.P.

Reperarea conductelor

Constructorul va monta pe fiecare conducta placute de identificare din metal pe care se imprima:

+ conducta de titei;

» simbolul detindtorului;

* numarul de inventar;

+ diametrul conductei;

+ presiunea de regim;

« anul punerii in functiune.

Placutele se vor monta pe pértile aparente ale conductelor. Bornele de marcare se executd conform
planului. Marcarea conductelor in teren se realizeaza prin plantarea unor borne previzute cu placute
indicatoare. Aceste borne se amplaseazi in urmatoarele situatii:

- la ambele capete ale subtraversarilor cailor de comunicatii;

- schimbarile de directie in plan orizontal si vertical;

- intersectii cu conducte sau alte instalatii subterane;

Placutele indicatoare se confectioneaza din metal §i contin informatii codificate despre conducta.

Distanta de amplasare a bornelor va fi astfel aleasd incat de l4ng o bornd si se poata vizualiza
borna urmatoare de pe traseu. Pe placutele indicatoare amplasate la schimbarile de directie se
inscriptioneaza directia si unghiul de deviere. Conductele de titei vor fi prevazute cu bandi
avertizoare din polietilend pentru detectare in cazul sipéturilor. Banda avertizoare se amplaseazé la
30cm deasupra generatoarei superioare a conductei.

Demontarea conductelor inlocuite, recuperarea si transportul tevilor recuperate

Dupa finalizarea lucrarilor pentru montajul conductelor noi se trece la demontarea conductelor
vechi. Dupa demontare conductele se transporta si se depoziteaza la baza tubulara a CONPET S.A.
situata la Inotesti, judet Prahova sau in locuri de depozitare specificate de beneficiar. Lucrarile de
demontare se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele longitudinale.

Pe culoarul de lucru pamantul fertil ce se decoperteaza, se strange in depozit pentru a nu fi afectat
de lucrdri, urmand ca la terminarea lucrérilor ordinea asternerii straturilor de pamant sé fie facutd
invers, ultimul strat asternut (la suprafata terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de demontare este urmatoarea:

1. Predarea—primirea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant.

2. Trasarea culoarului de lucru.

3. Decopertarea stratului vegetal.

4. Siparea santului.

5. Scoaterea in totalitate a fluidului din conducts rimas dupa cuplare.

6. Spilarea si pistonarea conductei ce se demonteazi.

7. Tiaierea conductei vechi pe tronsoane cu cutit cu role.

8. Scoaterea tronsoanelor din sant, cu macara si incarcarea in mijlocul de transport.
9. Transportul in depozit provizoriu, iar in final la depozitul Inotesti, jud. Prahova.
10. Astuparea santului in ordine inversa siipérii cu compactarea fiecarui strat.

11. Refacerea terenului la categoria initiala.

12. Receptia preliminara a lucrarii.
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CAP.IV. RECEPTIA LUCRARILOR

Executia si receptia lucrarilor se face respectind prevederile Legii nr. 10/1995, republicata in
2016, cu modificirile si completirile ulterioare, privind calitatea in constructii si documentelor
conexe, cu privire la calitatea in constructii.

Receptia va fi in conformitate cu Hotéararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotérérii Guvernului
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora. Prezentele reglementiri nu sunt limitative, fiind descrise detaliat in caietul de
sarcini.

CAP. V. MASURI SI ACTIUNI PENTRU ASIGURAREA PROTECTIEI SIGURANTEI
SI IGIENA MUNCII
Pentru a inlatura pericolul producerii accidentelor de munca este necesar sa fie respectate
atat de constructor (in faza de constructii-montaj), cat si de beneficiar (in faza de exploatare a
conductei) normele in vigoare, respectiv:
e Legea nr. 319/2006: Legea securititii §i sinititii In muncd, cu modificarile si completarile
ulterioare.
e Legea nr. 307/2006: privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificérile si completarile
ulterioare.
e Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii securititii si s@indtatii in muncd nr. 319/2006, (cu modificarile si completarile
ulterioare).
e Hotarare de Guvern nr. 955/2010 pentru completare Norme metodologice H.G. nr. 1425/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
e Hotararea de Guvern nr. 300/02 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile (cu modificarile si completarile ulterioare).
Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii sunt:
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitatea muncii;
- realizarea instructajelor de securitate si sanatate a muncii ale intregului personal de executie si
consemnarea acestora in fisele individuale;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si masurilor de securitatea si
sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.
Instructajele de securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta, la executia lucrarilor, se
refera cu prioritate la:
- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;

transportul materialelor;

manevrarea materialelor grele cu utilaje de ridicat;

executarea sapaturilor si umpluturilor;

obligativitatea folosirii echipamentelor de protectie si de lucru;
- folosirea utilajelor de executie.

Conducerea santierului are obligatia sa cunoasca si sa aplice legile si actele normative legate de
securitatea si sanatatea In munca, situatiile de urgenta si sa faca tuturor salariatilor instructaje generale
si individuale la schimbarea locului de munca si periodice, care sa fie consemnate in fisele individuale
de instructaj. De asemenea trebuie sa semnaleze pe santier locurile periculoase.

Legislatie in domeniul situatiilor de urgenta

e Legea nr. 307/2006: privind apadrarea Impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

e O.M.A.L nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor.

e H. G. nr. 1058 din 09/08/2006 - cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
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o O.M.A.L nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta (cu modificarile ulterioare).

e O.M.AL nr. 786/2005, privind modificarea i completarea Ordinului Ministrului
Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

e H.G.R. nr. 537/2007, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind
situatiile de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare.

e Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

o Ordinul nr. 108/2001 — DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

e Ordin nr. 1636/ 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea
instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06.

e Ordin nr. 392/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea
instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06.

e Prevederile din normativele In vigoare.

Prezentele reglementiri nu sunt limitative, fiind descrise detaliat in Volum 2 — Caiet de
Sarcini.

CAP. VL. INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE
A LUCRARILOR PE INTREAGA DURATA DE EXISTENTA A ACESTORA COROBORAT
CU LUCRARILE DE INTRETINERE SI REPARATII

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calitatii in constructii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicatd in 2016 (cu modificarile si
completarile ulterioare) si Indicativ P 130-1999, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor
se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblu de activitati privind examinarea
directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii
cerintelor.

Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care
conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Comportarea in exploatare a unei constructii reflecta durabilitatea acesteia, respectiv mentinerea
in timp a performantelor sale. Elaborarea instructiunilor de urmarire in timp a lucrarilor propuse in
cadrul obiectivului de investitii tin cont de urmatoarele elemente:

- specificul categoriilor de lucrari propuse;

- categoria de importanta a complexului de lucrari;

- caracteristicile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului lucrarilor propuse;

- caracteristicile constructive ale lucrarilor;

- particularitatile terenului de fundare;

- marimea si durata solicitarilor la care sunt supuse lucrarile.

Supravegherea comportarii in exploatare se face prin:

- urmarirea curenta, pe baza de observare directa, vizuala sau mijloace simple;

- urmarirea speciala, pe baza de masuratori cu aparate si dispozitive.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor, care
corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine aptitudinea la exploatare a acestora.

Prezentele reglementiri nu sunt limitative, fiind descrise detaliat in Volum 2 — Caiet de
Sarcini.
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CAP. VII. ANALIZA IMPACTULUI DE MEDIU

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respectd reglementirile aplicabile in vigoare,
referitoare la protectia mediului in Romania.

Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii, daci este respectati tehnologia
de executie descrisd, nu se evacueaza in mediul ambiant substante reziduale sau toxice care sa altereze
in vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafata sau subterana.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari
aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

1. Ordonanta de urgen{a nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare.

2. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.

B. Factor de mediu aer

1. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile
ulterioare.

C. Factor de mediu apa

1. Lege nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul nr. 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poludrii mediului
(valori de referintd pentru urme de elemente chimice in sol), cu modificarile ulterioare.

E. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. Ordonanta de urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

2. Hotaréare nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzind
deseurile, inclusiv degeurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

F. Substante periculoase

1. Hotarare de guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de
baterii si acumulatori, cu modificarile ulterioare.

Prevederi specifice

1. Deseurile rezultate in timpul executiilor lucrarilor vor fi gestionate in mod exclusiv de catre

executantul lucrarilor.

2. La terminarea lucrarilor, terenul va fi curatat de orice urma de deseuri si adus la categoria de

folosinta initiala.

Prezentele reglementiiri nu sunt limitative, fiind descrise detaliat in Volum 2 — Caiet de
Sarcini.

CAP. VIII. CALITATEA iN CONSTRUCTII

Calitatea constructiilor este definita prin Legea nr. 10/1995 republicata in anul 2016 (cu
modificrile si completarile ulterioare) si este rezultatul totalitatii performantelor de comportare a
acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta a exigentelor utilizatorilor
si colectivitatilor.

Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori
prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici
atestati. Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

Prezentele reglemantiri nu sunt limitative, fiind descrise detaliat in Volum 2 — Caiet de
Sarcini.
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CAP. IX. CONTROL DE AUTOR

Proiectantul are dreptul conform legii de a controla calitatea executiei lucrarilor in tot timpul
operatiilor de constructii-montaj. Va raspunde la toate solicitarile beneficiarului si constructorului
stipulate in «Program privind controlul de calitate pe faze de executie a lucrarilor», parte integranta
din aceasta documentatie,

Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul documentatiei nu se va realiza decit
cu avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

Intocmit, Verificat,
Ing. Costea Paul Ing. Matgi Benone

\!
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~PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TRANSPORT
TITEI F1 SI F2 @ 10°*” SILISTE-PLOIESTI SI DEZAFECTAREA
CONDUCTELOR VECHI-INACTIVE TN ZONA COMISANI-
BUCSANI, LA SUBTRAVERSAREA RAULUI IALOMITA”

PROIECT NR. 413/2021

MEMORIU TEHNIC — PROTECTIE CATODICA
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Proiect nr. 413/2021

63



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMINEASCA; NR. 53
TARGOVISTE — DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170

CERTIFICAT nr 11652

E-mail: snifproiectt@yahoo.com ISO 9001

1. GENERALITATI ...uevereecninensenesssssssssusssssssssssssssssssnssssasssssssssssssssessassssessasassnsassasessesses

1.1. DESCRIEREA GENERALA.....cococvveevesssesessssessssssnsssssssssssssssssssssssssssnsssasnemsasnsesessses

1.2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARII ......cucecurreerurrresneessasersssssasens

1.3. PROTECTIA IMPOTRIVA COROZIUNII EXTERIOARE A CONDUCTEI DE
TITEI ceorecvcrurinnensinsecsncseestnsensansansassscsssssssssssssssssssassassnssassssssssssssssnsssssassssossssssnssss .

2. STANDARDE $I DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV CE TREBUIE

RESPECTATE LA EXECUTIA LUCRARILOR DE PROTECTIE ANTICOROSIVA. ....

3. EXECUTIA LUCRARILOR ......cocvererrerersnssescssassssssssssorssssssons

3.1. SISTEMUL DE PROTECTIE ANTICOROSIVA.......cccovcreererreene

4. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR......ccerrrecrerrenrnrrcnee

5. EXPLOATAREA, INTRETINEREA SI REPARATIILE PROTECTIEI CATODICE...

6. VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI SI A INSTALATIILOR DE PROTECTIE
CATODICA...uoreerirrenssnsinssnsinsenssisenssissnasssssesssssssssssonssssassossassassassssas

7. MASURI PRIVIND SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII

65
65
65

65

65
66

69
69

.69

..... 70

8. MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

9. PROTECTIA MEDIULUI iINCONJURATOR

10. ORDINEA DE PRECEDENT A........covvecunrrrssnssssossonsssssesssssessssssssassssssses

Proiect nr. 413/2021

.70
.71
.72
.72

64



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR.53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170

CERTIFICAT nr 11652

E-mail: snifproiectt@yahoo.com 1ISO 900 !-! SO 14001

MEMORIU TEHNIC —~ PROTECTIE CATODICA

Generalititi
1.1. Descrierea generala

Izolatia aplicatd conductelor reprezinta protectia pasiva si principala protectie anticorosiva. Pentru
completarea protectiei pasive si prelungirea duratei de viajd a izolatiei, se completeazi protectia
pasivd cu protectie activa - sistemul de protectie catodicd. Conductele de transport titei F1 si F2
@ 10** Siliste - Ploiesti se considerd a avea protectie catodica cu sistem injectie de curent (statii de
protectie catodica - SPC).

1.2. Necesitatea §i oportunitatea lucrarii

Avéndu-se in vedere importanta conductelor proiectate, prevederile SR 7335-12/1998, prevederile
Normativului 1 14-76: “Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate” precum si
prevederile Standardului de Firma Conpet este necesard si obligatorie existenta protectiei catodice
pentru conductele de transport titei F1 si F2 @ 10**” Siliste — Ploiesti,

Nota: In prezenta lucrare sunt tratate tronsoanele in lungime de F1 — L = 530m si F2 — L = 566m,
in zona localitatilor Comisani si Bucsani.

1.3. Protectia impotriva coroziunii exterioare a conductelor de titei F1 si F2 & 10> Siliste -
Ploiesti, in zona localitatilor Comisani - Bucsani

Este necesari deoarece:
e asigurd exploatarea in conditii de sigurantd, fira avarii provocate de coroziune, pentru cel
putin 20 de ani, aceastd duraté putind fi prelungitd cu costuri minime péni la 40 de ani;
e permite operatii de supraveghere - intretinere a starii materialului tubular cu tehnologii si
metode specifice, putin costisitoare.
2. Standarde si documente cu caracter normativ ce trebuie respectate la executia lucririlor
de protectie anticorosiva

e STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregitirea
mecanicd a suprafetelor.

o SIS 055900-80: Standard de pregatire a supr. metalice in vederea vopsirii.

e SR EN ISO 8501-1-2007: Pregitirea suporturilor de otel inaintea aplicdrii vopselelor si
produselor similare. Evaluarea vizuald a gradului de curitare a unei suprafete. Partea 1.

e ISO 21809-1-2019: Industria de petrol si gaze. Izolatii externe pentru conductele ingropate sau
imersate folosite in sistemele de transport. Partea 1. Izolatii de polietilena si polipropilena extrudata
aplicate in 3 strate.

e ISO 21809-3 -2011: Industria de petrol si gaze. Izolatii externe pentru conductele
ingropate sau imersate folosite in sistemele de transport. Partea 3. Izolatii pentru suduri aplicate in
teren.

e SR 7335/6-1998:Protectia anticorosivd constructii metalice ingropate. Protejarea conductelor
la subtraverséri de drumuri, céi ferate, ape si la trecerile prin cimine.

o STAS 7335/8-85: Protectia contra coroziunii. Prize de potential.

e STAS 7335/9-88: Protectia contra coroziunii. Protectia catodicd exterioari si legarea la
paméant a conductelor cu anozi reactivi metalici. Prescriptii generale.

e SR 7335-12/1998: Protectia anticorosiva. Constructii metalice ingropate.Protectia catodici a
conductelor din otel.

e SR EN 12068/2008: Protectia catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia
impotriva coroziunii conductelor de ingropate sau imersate in conjunctic cu protecti catodica.
Benzisimateriale termocontractile.

¢ DIN 30670/1991: Izolatii de polietilena pentru conducte de otel.

e DIN 30672/1991: Izolatii cu benzi de protectie contra coroziunii si materiale termocontractile
pentru conductele operationale la temperaturi pana la 50°C.

Proiect nr. 413/2021

65



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR.53
TARGOVISTE — DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170

CERTIFICAY or. 11652

E-mail: snifproiectt@yahoo.com 1SO 9001 | ISO. 14001

e Normativ I 14-76:Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice
ingropate.

e NACE RP 0196 / 1996.

e Manual Metodologic Conpet.

e Standard de Firma Conpet.

3. Executia lucririlor

3.1. Sistemul de protectie anticorosivi

» Protectie pasiva - izolatia anticorosivda, cu rol de separare a metalului conductelor de
contactul cu mediul exterior agresiv.

e Protectie catodici - cu rol de completare a protectiei pasive si céreia i conferd viteza redusa
de Imbdétréanire a izolatiei.

3.1.1. Protectia pasivi

3.1.1.1. Pregdtirea suprafetelor metalice pentru izolare

Nota: Pregatirea suprafetelor metalice pentru izolare se realizeaza in baza pentru conducta

preizolata sau in teren pentru zonele de sudura, zonele de curbe, tuburile de protectie, etc.

o fnainte de aplicarea protectiei anticorosive, suprafata conductei va fi curdtatd de impuritati
(praf, saruri, rugind, contaminanti organici, etc.), de bavuri, scorii, funder, de stratul de
protectie anticorosiva temporara.

» Toate sudurile si muchiile ascutite ale suprafetei metalice se vor rotunji prin polizare pentru a
permite buna aderentd a primerului si izolatiei.

¢ Conductele trebuie si fie uscata.

e Se interzice izolarea atunci cind umiditatea atmosferici este mai mare de 85% in spatii
acoperite sau 75% in spatii neacoperite i expuse la intemperii.

e Suprafata conductelor va fi curitats, prin sablare pani la gradul SA 2', - conform ISO
8501/1-1998 si SIS 055900-80 sau grad de curdtire 2, conform STAS 10166/1-77.
Profilul suprafetei sablate va fi de 25 + 50um.

e Pentru curdtirea suprafefelor metalice pe santier, se admite gradul de curatire ST3 conform
ISO 8501/1-1998 si SIS 055900-80 sau grad de curdtire 3 conform STAS 10166/1-77 (daca
producatorul materialelor utilizate la izolare permite acest lucru).

e Dupd curitire, de pe suprafetele metalice se indeparteaza praful cu aer comprimat curat,
fara ulei.

e Procedura de curdtire §i pregitire a suprafetelor metalice in vederea aplicarii izolatiei trebuie
sd corespunda prescriptiilor producitorului materialelor de izolare.

3.1.1.2. Izolatia conductei

Izolatia aplicatd conductelor va fi realizatd cu polietilena extrudata in fabrica. La suduri

conductele se vor izola cu mansoane de polietilena termocontractila. Se vor utiliza benzi
termocontractile pentru izolarea curbelor, pentru reparatii, etc. La zonele de sudura conducta inlocuita
/ conducta existenta, pe o lungime de circa 200cm se va izola cu sistem de benzi de polietilena
aplicata la rece cu suprapunere 50% - sistem C 50, grosimea minima 2.7mm,

Izolatia este compusa din:

e primer (grund);
mastic (pentru nivelarea la suduri si locul de conexiune cabluri);
polietilena extrudata aplicata in fabrica,
mansoane termocontractile;
benzi de polietilena aplicata la cald;

e benzi de polietilena aplicate 1a rece;

Sistemul de izolatie a fost ales pe baza masuratorilor de rezistivitate a solului.
Masuratorile au fost executate cu aparat verificat metrologic.
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Nota 1:
Toate materialele necesare realizarii izolatiei in teren se vor achizitiona de la acelasi
producator pentru a se evita situatii de incompatibilitate intre materiale.

3.1.1.3. Transportul, manipularea si stocarea materialului tubular izolat

a — Transportul fevilor izolate se face pe dispozitive amenajate pe mijloacele de transport care sa
evite deteriorarea izolatiei.

b — Manipularea (incércarea, descércarea, lansarea) tevilor izolate in statii fixe, respectiv a
conductei preizolate se face cu macarale sau lansatoare, utilizdnd chingi sau dispozitive care s
nu deterioreze izolatia.

¢ — Stocarea tevilor izolate pe traseu, in vederea asamblarii prin sudare a conductei se face pe
teren lipsit de corpuri dure $i pe suporturi special construite. Sprijinirea conductelor se face pe
capetele neizolate, astfel incat izolatia aplicatd conductei sd nu se taseze sau sé se deterioreze.

d — Deplasarea tevilor izolate de-a lungul santului se face in pozitie suspendata in bratul macaralei
sau lansatorului.

e — La livrarea tevilor izolate in instalatii fixe, fiecare lot alcdtuit din 30 de bucati izolate cu
acelagi tip de izolatie, se insoteste de un document eliberat de statia de izolare care trebuie s
confind:

e numdirul lotului;

e data izolarii;

o valoarea medie a rezistentei de trecere a izolatiei;

e tensiunea de Inc#rcare a continuitétii cu defectoscopul cu scintei.
3.1.2. Pregatire pentru protectia catodici

3.1.2.1. Instalarea prizelor de potential

Pentru mésurarea parametrilor electrici de protectie catodica de-a lungul conductelor de transport
titei F1 ¢i F2 @ 10**” Siliste - Ploiesti (tronsoanele ce se inlocuiesc), dar §i pentru urmdérirea in timp a
functiondrii grupurilor de anozi, se monteaza prize de potential. Amplasarea prizelor de potential se
realizeaza conform planurilor de situatie anexate prezentului memoriu tehnologic.

Toate prizele care se monteaza sunt prize tip metalic cu stegulet. Se vor monta 4 prize care se vor
amplasa in pichetii nr. 1, 48 pentru conducta F1 si in pichetii nr. 1, 44 pentru conducta F2,

La grupurile de anozi de zinc montati pentru egalizarea potentialului intre conducta noua si cea
veche, circuitul conducta - prizd de potential si circuitul priza de potential - anozi de zinc vor fi
realizate cu cablu CYY 1 x 25mm”.

Contactele din prizele de potential corespunzitoare circuitului electric grupuri anozi de zinc —
conductd se vor lega intre ele prin scurtcircuitoare metalice realizate din platbandi de cupru
15 x 3mm.

3.1.2.2. Protectia catodica si legare la pamant

Conductele de transport titei F1 si F2 @ 10 Siliste - Ploiesti se considera a fi protejata catodic
cu statii de protectie catodica. Pentru a asigura o protectie eficientd a conductei la zona de cuplare
conducta veche/conducta noua Impotriva procesului de coroziune exterioari determinat de diferenta
de potential care poate apare intre materialul conductei noi si a celei vechi, se va aplica protectie
catodica locala prin intermediul unor grupuri de anozi de zinc legate la conducta/conducte prin
intermediul prizelor de potential — mentionate la punctul 3.1.2.1.

Calculul necesarului de curent al conductei (tronsonul ce se inlocuieste)

Curentul necesar pentru protectia catodica se calculeaza cu formula:

Lot = J x Fex2mrL (ISO 15589)
unde avem:
J este densitatea de curent de proiectare pentru otel neizolat pe metru patrat;
F. este un factor de imbatranire a izolatiei, adimensional;
r este raza conductei, exprimata in metrii;
L este lungimea conductei, exprimata in metrii.
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Tronson F1 @ 10" — L = 530m
Avem:
Itot = 0,4 x tx 0,273 x 530 = 181,73 mAmperi.

Tronson F2 3 10%” — L = 566m

Avem:

Itot = 0,4 x 1 x 0,273 x 566 = 194,07 mAmperi.

Necesarul de curent pentru tronsoanele inlocuite va fi asigurat de statiile de protectie catodica ce
asigura necesarul de curent al conductelor intregi.

Egalizarea potentialului intre tronsoanele de conducta veche si cele de conducta noua se va realiza
prin montarea de grupuri de anozi de zinc, conform planurilor de situatie anexate prezentului
memoriu tehnologic.

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc sunt prezentate in planurile de situatie anexate si sunt
montate dupa cum urmeaza:

Tronson F1 @ 10°*” — L = 530m

fn numar pichet topo 1 si 48.

Tronson F2 @ 10* — L = 566m

In numar pichet topo 1 si 44.

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc montate vor realiza egalizarea potentialelor dintre
tronsoanele de conducta noua si cele de conducta veche.

Fiecare grup de anozi de zinc este compus din 6 anozi de sacrificiu.

Legarea la conducta a anozilor de zinc este prezentata in planul nr. PCO1, iar anodul galvanic (de
zinc) pentru legare la pamant este prezentat in planul nr. PC02.

Calculul rezistentei de dispersie al legarilor la pamant

Se va lua in calcul cea mai mare valoare a rezistivitatii solului la zona de montare a anozilor si
anume:

- rezistivitatea solului — prezinta cea mai mare valoare la adancimea de 2m, respectiv 91,3 Qm

Rezistenta de dispersie pentru 1 anod de zinc montat vertical se calculeaza cu formula:

Rpv = 0,366 x p/l x 1g21/d x V(4q+31)/(4q+1) — (STAS 12604/5)

Unde avem:

Rpv —rezistenta de dispersie pentru 1 anod montat vertical;

p — rezistivitatea solului la zona de montare (cea mai mare valoare masurata pentru toate
adancimile);

1 — lungimea anodului;

d — diametrul anodului;

q — adancimea de ingropare a anodului;

Rezulta: ,
Rpv =0,366 x 91,3/1,2 x 1g 2 x 1,2/0,11 V(4x3 + 3x1,2)/(4x3 + 1,2);
Rpv=37,8 Q.

Rezistenta de dispersie pentru un numar de 6 anozi zinc se calculeaza cu formula:
Rpvg = Rpv/(uvxn).

Unde avem:

Rpvg — rezistenta de dispersie pentru un grup de anozi;

Rpv - rezistenta de dispersie pentru un anod,

u — coeficient de corectie (0,8 pentru anod montat vertical);

n — numarul anozilor.

Rezulta:
Rpvg = 37,8/(0,8x6);
Rpvg = 7,88 Q.

Rezistenta de dispersie este mai mica decat valoarea maxima admisa de 10 ohmi.
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3.1.3. Manipularea, transportul, depozitarea si montarea elementelor sistemului de protectie
catodica

Riscul de deteriorare a anozilor galvanici de zinc se va diminua prin manipularea, transportul si
depozitarea pe suporturi corespunzatoare care sd-i protejeze de lovituri si intreruperi.

De asemenea, pozarea acestora in locatiile corespunzitoare se va face cu grija, pentru evitarea
loviturilor accidentale.

4. Controlul calitatii lucririlor

Verificarea calitétii protectiei catodice se va face atét inainte de inceperea lucririlor, cét si in
timpul si dupd terminarea acestora.

- La inceperea lucrarilor se verifica:

e daci aparatura utilizatd este in stare de functionare;

e calitatea materialelor puse in opera (calitatea materialelor de izolare, calitatea anozilor de
zinc, calitatea ambaldrii anozilor, calitatea cablurilor electrice, a prizelor de potential,
etc.). Toate produsele trebuie s fie insotite de certificate de calitate.

- In timpul executiei se verifica:

e executarea izolatiei cu respectarea proiectului si cerintele din figele tehnice;

e respectarea locatiilor elementelor instalatiei de protectie catodica;

e cxecutia in conformitate cu tehnologia corespunzitoare;

e respectarea planurilor de amplasare §i montaj corespunzitoare.

- Controlul final consta in:

e verificarea calitdtii protectiei anticorosive;

e verificarea existentei si amplasirii conform proiectului a elementelor sistemului de
protectie catodici;

e verificarea parametrilor electrici ai protectiei catodice.

Constructorul va fi responsabil cu verificarea atdt a lucririlor executate pe santier, cit si cu
verificarea materialelor primite de la furnizorii de materiale.

5. Exploatarea, intretinerea si reparatiile protectiei catodice

Beneficiarul instalatiilor va asigura urmdrirea in timp a comportirii sistemului de protectie
catodica, prin mésuratori efectuate asupra parametrilor electrici ai protectiei catodice.

in timpul exploatarii se vor efectua lucrarile curente de intretinere sau de remediere a defectelor
produse accidental.

in conditiile in care masuratorile efectuate arati functionarea ineficientd a anozilor, a statiilor de
protectie catodica sau a prizelor anodice aceste componente ale sistemului de protectie catodica vor
face obiectul unor masuratori mai detaliate pentru a se stabili daca este necesara sau nu inlocuirea lor.

6. Verificarea calitiitii izolatiei si a instalatiilor de protectie catodici
6.1. Parametrii de calitate pentru lucririle de izolare
a. Calitatea izolafiei trebuie sd releve:
- inainte de ingropare:
e rezistenfa de trecere determinati prin masuratori s fie de minim 1 x 10° MQ;
e continuitatea electrici (izotestare fara defecte conform DIN 30670 si DIN 30672);
e grosimea izolatiei — conform fisei tehnice;
¢ aderenta — conform fisei tehnice.
- dupd ingropare:
o lipsa defectelor determinatd prin metode specifice de la suprafata solului (DCVG);
- la Incheierea perioadei de garantie a lucrérii:
o lipsa defectelor de izolatie determinati prin metode specifice de la suprafata solului
(DCVG).
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6.2. Punerea in functiune a instalatiei de protectie catodicd

Pentru realizarea parametrilor proiectati ai protectiei anticorosive se vor respecta prevederile
actelor normative si instructiunile specificate in prezentul memoriu.

Parametrii necesari la punerea in functiune sunt:

a. Legdrile la pimant de pe traseul conductei/conductelor vor avea:

e rezistenta echivalentd de maxim 10Q;
e potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in gol de minim — 1V;
¢ potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in sarcind de minim — 0,85V.

b. Potentialul conducté/sol trebuie si fie cuprins in intervalul — 0,85 + — 1,20V, pentru fiecare
punct al traseului conductelor (potential “OFF”) avand in vedere ca (,) conductele de transport titei F1
siF2 O 1% Siliste - Ploiesti sunt protejate catodic cu statii de protectie catodica.

c. Prezenta elementelor de protectie (pozitie si instalare) trebuie s arate:

e existenta tuturor instalatiilor;
o montajul realizat este conform documentatiei;
o functionalitatea instalatiilor se incadreaza in parametrii cerufi.

Dupa verificarea respectérii tuturor prevederilor specificate, instalatiile de protectie anticorosivi
vor fi puse in exploatare la parametrii proiectati.

Nota:

Este posibil ca pe tronsoanele de conducte ce nu se inlocuiesc sa nu se obtina valori ale
potentialului OFF de minimum - 850mV, dar acest lucru nu inseamna o functionare defectuoasa a
sistemului de protectie catodica proiectat ci inseamna ca, izolatia conductei pe acele tronsoane este
compromisa sau sistemul de protectie catodica cu SPC-uri nu functioneaza. in acest caz se recomanda
efectuarea unei investigatii complete referitoare la starea izolatiei si la starea statiilor de protectie
catodica.

7. Masuri privind securitatea si protectia muncii

Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia, normele si normativele
republicane si departamentale In vigoare, referitoare la protectia muncii (Legea nr. 319 din 2006,
17-2011,120 - 2000, precum si Normativul NP 099-04).

Prevederile din normativele mentionate si din alte acte normative, vor trebui respectate atit de
personalul de exploatare cét si din unitdtile de constructii si montaj.

Atat personalului de exploatare cit si personalului din constructii li se va face instructajul
periodic si un instructaj suplimentar cand angajatul a lipsit din productie mai mult de 30 zile sau cand
s-a modificat procesul tehnologic sau conditiile de munca prin introducerea de utilaje sau metode noi.

Produsele utilizate pentru izolare contin solventi organici cu caracter nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere reziduuri se vor face
aplicind cu strictete normele de protectia muncii §i igiena sanitard in vigoare, functie de
caracterizarea produsului.

Se interzice:

e contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
¢ inhalarea prelungitd sau frecventd a vaporilor;
e ingerarea produsului.

Se va asigura un sistem de ventilatie eficient.

Daci produsele de izolare sunt utilizate in spatii inchise este obligatorie:

e asigurarea unei circulatii continue adecvate de aer proaspat in cursul aplicarii si uscirii;
e utilizarea méstilor cu aductie de aer.

La aplicarea mansoanelor termocontractile in teren se vor respecta cu strictete conditiile impuse
de asigurarea executiei in siguranti a izolarii.

Echipele de muncitori trebuie si fie dotate cu echipament de lucru si protectie, unelte si
dispozitive care trebuie sé fie In perfectd stare de functionare si verificate periodic.
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Personalul care efectueazi lucrérile de santier trebuie sa fie dotat cu mijloace de protectie pentru:
e delimitarea zonelor protejate si zonelor de lucru;
e avertizare si semnalizare vizual;
e asigurarea personalului contra aparitiei accidentale a tensiunii la locul de munci;
e protectia contra arcului electric, a produselor de ardere, etc.

Verificarea continuititii izolafiei aplicate conductei se va efectua de citre personal calificat dupa
asigurarea functiondrii sigure a instalatiei de verificat.

Conducatorii utilajelor (automacara, autoscara, autotelescop, tractor, etc.) repartizati la lucrare
sunt direct subordonati sefului de echipa, care are obligatia de a-i instrui in functie de specificul
lucrarilor care se executa.

in timpul executiei lucrarilor ca si in exploatare se vor lua masuri pentru inlaturarea pericolelor de
accidentare prin electrocutare.

La executarea sap#turii pentru santuri se vor lua masuri speciale de evitare a loviturii cablurilor
sau conductelor subterane. Executarea lucrarilor de sipaturi pe traseele de cabluri sau conducte se
face numai cu mijloace manuale.

Utilizarea mijloacelor mecanizate pentru sapat este admisa numai in cazul lucrérilor noi, pe
traseele despre care se stie cu certitudine ca nu exista cabluri sau conducte.

Personalul executant este obligat sa anunte seful de lucrare in cazul dezgroparii unor instalatii
(cabluri, conducte, etc.), continuarea fiind permisa numai dupa identificarea instalatiei respective si
aprobarea sefului de lucrare si a beneficiarului.

in apropierea cablurilor dezgropate se monteaza indicatorul de interzicere: “STAI
PERICOL DE MOARTE¥,

Personalul care lucreaza langa sau la pértile aflate de obicei sub tensiune trebuie sa fie dotat cu
mijloace de protectie pentru:

e protectia contra electrocutarii;
verificarea lipsei sau prezentei tensiunii;
asigurarea personalului contra aparitiei accidentale a tensiunii la locul de munca;
delimitarea zonelor protejate si zonelor de lucru;
avertizare $i semnalizare vizuala;
e protectia contra actiunii arcului electric, a produselor de ardere, etc.

Echipele de muncitori trebuie sa fie dotate cu echipament de lucru si protectie, cu scule, unelte si
dispozitive care trebuie verificate si reparate periodic.

Un accidentat prin electrocutare trebuie scos cit mai repede posibil de sub actiunea curentului
electric. Imediat ce victima a fost scoasa de sub actiunea curentului electric i se va face respiratie
artificiala care va continua fara intrerupere pani la revenirea la normal sau pana la sosirea medicului.
Se verifica daca limba este Inghitita; In acest caz aceasta se va trage afara. Prin grija beneficiarului se
vor Intocmi i afiga la locurile de munca instructiuni specifice de exploatare si protectia muncii.

8. Miisuri de apérare impotriva incendiilor

Executia lucrarilor de protectie anticorosivad se va desfasura cu stricta respectare a normelor in
vigoare, privind lucrul cu substante inflamabile.

Se interzice:

e utilizarea echipamentelor electrice st uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare
la medii cu risc de explozie;
e prezenta surselor de foc deschis (scéntei, flacéri, fumat).

Se vor lua masuri de eliminare a electricitatii statice produse in cursul vehiculdrii materialelor de
izolare si vopsire sau al lucrului personalului.

Daca produsele de izolare sau vopsire sunt utilizate in spatii inchise este obligatorie utilizarea
echipamentelor in constructie antiexploziva.

Recipientii utilizati pentru depozitarea materialelor de vopsire vor fi legati la centura de
impamantare.
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Se va asigura un sistem de stingere a incendiilor eficient. Materialele utilizate pentru stingerea
incendiilor sunt: CO,, Halon 1211 (BCF), pulbere chimics, nisip. Apa se utilizeazd numai pentru
protectie prin ricire.

9. Protectia mediului inconjuritor

Activitatile de protectie anticorosiva pasivi si activi se vor desfisura cu inliturarea oricirui risc
de poluare a mediului inconjuritor.

Toate materialele de bazi, conexe sau ajutdtoare folosite in decursul procesului tehnologic,
susceptibile de a polua mediul vor fi colectate, depozitate si distruse conform normelor legale in
vigoare.

10. Ordinea de precedenti
In caz de conflict intre prevederile documentelor normative mentionate, ordinea de precedentd
este urmaétoarea:

e prevederile prezentului document;

e prevederile documentelor normative;

e recomanddrile furnizorului de materiale;
e procedurile constructorului.
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ANEXE

Anexa 1 - TABEL DE STABILIRE A CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

Anexa 2 - INSTRUCTIUNI DE URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR,
INCLUSIV SUPRAVEGHEREA CURENTA A CONSTRUCTIILOR

Anexa 3 - PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A
INSTALATIILOR

Anexa 4 - PROGRAM DE INTERVENTIE IN CAZ DE AVARII SAU CALAMITATI
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ANEXA 1
TABEL
DE STABILIRE A CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI LA PROIECTUL
,»Punere in siguranta a conductelor de transport titei F1 si F2 @ 10**” Siliste-Ploiesti si
dezafectarea conductelor vechi-inactive in zona Comisani-Bucsani,

la subtraversarea raului Ialomita”
PROIECT: 413/2021

Nr. FACTOR CRITERII ASOCIATE PUNCTAJ PUNCTAJ
crt. DETERMINANT CRITERIIL FACTOR
ASOCIATE DETERMINANT

i) oameni implicati direct in cazul unor 4
disfunctii ale constructiei;

ii) oameni implicati indirect in cazul unor 1

1. Importanta vitala disfunctii ale constructiei; 2

iii) caracterul evolutiv al efectelor 1
periculoase, in cazul unor disfunctii ale
constructiei.

i) marimea comunitatii care apeleaza la 1
functiunile constructiei si/sau valoarea
bunurilor materiale adapostite de
constructie; 2

ii) ponderea pe care functiunile constructiei 2
0 au in comunitatea respectiva;

iii) natura si importanta functiilor respective.

Importanta social-
economica si culturala

i) masura in care realizarea si exploatarea 1
constructiei intervine in perturbarea
mediului natural si a mediului construit;

3. Implicarea ecologica ii) gradul de influenta nefavorabila asupra 1 1
mediului natural si construit;

iii) rolul activ in protejarea/refacerea 1
mediului natural si construit.

i) durata de utilizare preconizata; 6
ii) masura in care performantele alcatuirilor 1
Necesitatea  lvarii  in constructive depind de cunoasterea
4. |considerare a duratei de evolutiei actiunilor pe durata de utilizare; 4
utilizare (existenta) iii) masura in care performantele functionale 2
depind de evolutia cerintelor pe durata de
utilizare.

i) masura in care asigurarea solutiilor 2
constructive, este dependenta de
conditiile locale de teren si de mediu;

Necesitatea adaptarii la |ii) masura in care conditiile locale de teren

5. conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in 1 3

si de mediu timp;

iii) masura in care conditiile locale de teren
si de mediu determina activitati/masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei.

[

i) ponderea volumului de munca si de 2
materiale inglobate;
ii) volumul si complexitatea activitatilor 1

Volumul de munca si de necesare pentru mentinerea
6. performantelor constructiei pe durata de 2

materiale necesare . .
existenta a acesteia;
iii) activitati deosebite in exploatarea
constructiei impuse de functiunile 1
acesteia.

TOTAL PUNCTAJ : 14

CATEGORIA DE
IMPORTANTA
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Nota 1

1. Factorii determinanti pentru stabilirea categoriei de importanta sunt: importanta vitala;
importanta social-economica si culturala; implicarea ecologica; necesitatea luarii in considerare a
duratei de utilizare; necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu; volumul de munca si
de materiale necesare.

2. Fiecare factor determinant are cate trei criterii asociate care sunt prezentate in tabelul 1 din
“Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”.

Nota 2

1. Stabilirea categoriei de importanti a constructiei este in concordanta cu:

” Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”

2. Evaluarea punctajului fiecdrui factor determinant, prezentat la punctul anterior se face pe baza
formulei:

P(n) . K(n) = (n) x P()/n(i)

unde :

P(n) - punctajul factorului determinant (n), n = (1...6)

K(n) - coeficient de unicitate

P(i) - punctajul corespunzitor criteriilor asociate

n(i) - numérul criteriilor asociate

Valoarea punctajului factorului determinant, rezultatd din calcul, se rotunjeste la numere intregi,
in plus.

Punctajul pentru fiecare criteriu asociat factorilor determinanti, precizati se determina pe baza
aprecierii nivelului, influentei pe care o are criteriul respectiv astfel:

Nivelul apreciat al influentei criteriului Punctajul p(i)
Inexistent 0
Redus 1
Mediu 2
Apreciabil 4
Ridicat 6

1. Categorie de importantd a constructiei si modelul de asigurare a calitatii se stabileste functie
de punctaj total:

Categoria de importantd | Grupa de valoria | Modulul de management al calititii,
a constructiei punctajului total conform SR EN ISO 9001:2001
Exceptionald (A) > 30 modulul H
Deosebiti (B) 18...29 modulul H sau D
Normala (C) 6..17 modulul D sau E
Redusi (D) <5 modulul E

unde:

*  Modulul H implica asigurarea totald a calititii, respectiv: proiectare, fabricatie si
inspectie, incercéri finale ale produsului;

*  Modulul D implicd asigurarea calitétii productiei, respectiv: productia, inspectia si
incercérile finale;

*  Modulul E implica asigurarea calitétii produsului, respectiv: inspectia si incercirile
finale ale produsului.

Intocmit, f\n/
Costea Paul
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ANEXA 2

INSTRUCTIUNI
DE URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR, INCLUSIV SUPRAVEGHEREA
CURENTA A CONSTRUCTIILOR
»Punere in siguranta a conductelor de transport titei F1 si F2 @ 10**” Siliste-Ploiesti si
dezafectarea conductelor vechi-inactive in zona Comisani-Bucsani,
la subtraversarea raului Ialomita”
PROIECT: 413/2021

Capitolul 1 - Generalitati

1.1. Prezentele instructiuni s-au elaborat avand la baza indicatiile din Legea nr. 10/1995, republicata in
2016, cu modificarile i completirile ulterioare i Indicativ P 130-1999 , Normativ privind comportarea in
timp a constructiilor”,

1.2. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent, durata ei coincide cu durata de
serviciu efectiva a obiectelor de constructie urmarite.

Capitolul 2 - Organizarea si continutul activitatii de urmarire

2.1. Supravegherea curenta a starii tehnice se executa vizual, prin observare directa si cu ajutorul unor
mijloace de masurare simple, de uz curent.

2.2. Organizarea supravegherii curente a starii tehnice a obiectelor de constructii din dotare este
sarcina beneficiarului de locatie sau a unitatii de exploatare, sau responsabilul cu urmarirea numit in acest
scop si o face in situatia:

* verificarii periodice - obligatoriu la interval de 3 luni in scopul depistarii unor aspecte noi aparute

in exploatarea si comportarea constructiilor;

e verificari operative - dupa producerea unor evenimente care pot afecta constructia (de exemplu:
seism, inundatii, alunecari de teren, explozii, incendiu, furtuni puternice, loviri accidentale,
expunere accidentala la actiunea agentilor corozivi, aglomerari de zapada, etc.) sau la primirea
unor sesizari a responsabilului pe obiect.

Capitolul 3 - Procedee de investigare, urmarire si masuri

Urmarirea conductei in timp se va efectua conform normativ indicativ P 130/1999, prin inregistrarea
evenimentelor si confruntarea datelor ce reies, prin compararea rezultatelor probelor rezultate, cu cele din
fisele de urmarire a conductelor. Fisele se vor completa la fiecare verificare de administratorul conductei.
Programul de urmarire cuprinde activitatile principale din care reiese comportarea in timp a conductei.
Activitatile se vor efectua penodlc in vederea stabilirii starii tehnice a conductelor si instalatiilor aferente
pe perioada functionarii, prin mijloace specifice activitatii de transport hidrocarburi prin conducte.

Capitolul 4 - Valorificarea rezultatelor urmaririi comportarii in timp a constructiilor

4.1. Rezultatele investigarilor, observatiilor, verificarilor si masurile obtinute in activitatea de urmarire
a comportarii in timp a unei constructii vor fi consemnate intr-un proces verbal de constatare la care se va
anexa si relevee cu portiuni si marimea fisurilor in elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest
material se va Inainta conducerii unitatii care va dispune urmatoarele:

a) luarea masurilor de intretinere si reparatii legale, sprijinirea elementelor deteriorate sau alte
interventii in vederea evitarii accidentelor de orice fel;

b) transmiterea catre Institutul de proiectari elaborator al proiectului, a procesului verbal de
constatare si a listei masurilor de la punctul "a", solicitand in baza unei comenzi expertizarea situatiei si
stabilirea masurilor de luat in continuare;

¢) efectuarea lucrarilor indicate de proiectant in receptionarea lor.

Materialele de la punctele a, b, ¢ se vor anexa la "Cartea tehnicd a constructiei”,
evenimentelor.

Beneficiarul de locatie are obligatia si intocmeascd anual o situatie asupra stirii constructiilor
respective, potrivit modelului din Anexa nr. 3 dat in normativ - indicativ P 130/1999-40.

4.2. Prezentele instructiuni scrise ale proiectului se vor atasa la cartea tehnica a constructiei prin gnja
beneficiarului de dotatie sau a unitatii de exploatare a constructiei.

Y

in jurnalul

Intocmit, Costea Paul
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PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INSTALATIILOR LA PROIECTUL:
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PROIECT: 413/2021

1. Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor aprobat prin H.G. nr. 766/1997, cu completarile si modificarile ulterioare.

2. In afara prevederilor din normativul mentionat la punctul 1 vor fi efectuate urmatoarele
controale:

Denumirea Ce se urméreste Intervalul Modul de verificare
Nr. Obiectivului de timp

verificat
crt.

1. Conducta — Traseul | Etanseitate — Eventuale Zilnic Vizual
conductei-ingropat, | accidente tehnice cu pierderi de Verificarea presiunii prin
aerian, traversari produs. citirea manometrelor de

Executia de constructii in zona pe traseu sau din statii

de siguranta a conductei.
Modificari ale terenului
traversat- sectiuni ale cursurilor
de apa, viroage, vai, canale

2. Starea tehnica a | Starea tehnica a conductei la | Periodic, date stabilite de | Vizual,

conductei exterior — izolatie, coroziuni beneficiar dar nu mai mari | Izotestare,
de 1 an. Masurare gosime de
perete

Starea tehnica a conductei la | Periodic, date stabilite de | Prin godevilare cu
interior —coroziuni beneficiar  functie  de | PIG-uri inteligente
accidente  tehnice pe
traseu si de rezultatele

(interpretarea)
masuratorilor anterioare.

3. | Stabilirea Functionarea  conductei  si | Periodic, date stabilite de | Fise de urmarire a
programelor de | instalatiilor aferente la | beneficiar functie  de | conductei intocmite
reparatii curente si | parametrii proiectati. rezultatele anterioare, dar | anterior
capitale nu mai mult de 1 an.

Intocmit,

Costea Paul

N\
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In caz de avarie a conductei, se va proceda la depresurizarea sistemului si izolarea zonei de avarie.

Aceste operatii vor fi efectuate de catre personalul de supraveghere a conductelor, in conformitate cu
programele de interventii stabilite de beneficiar.

Modul de interventie in caz de avarii sau calamitati se va face in conformitate cu pogramele stabilite
de beneficiar, adaptate la conditiile locale. Beneficiarul dispune de personal instruit pentru interventii.

Dupa interventia imediata, se anunta conducerea pentru stabilirea programului de inlaturare a avariei.

In caz de calamitati care ar putea provoca distrugerea totala sau partiala a instalatiilor, se va proceda,
dupa caz, la izolarea acestora si apoi la organizarea lucrarilor de interventie.

Se vor asigura urmatoarele masuri minime obligatorii:

a) supravegherea permanenta a punctelor critice pe toata durata acestor situatii, in mod deosebit a
instalatiilor subterane;

b) anuntarea urgenta a situatiilor care impun masuri si interventii urgente pentru asigurarea
parametrilor functionali;

c) efectuarea unor lucrari provizorii pentru mentinerea in functiune a instalatiilor;

d) in caz de poluare a mediului, se vor lua masurile de limitare a acestui fenomen si depoluarea
terenurilor afectate.

Beneficiarul dispune de programe proprii de interventie in caz de avarii si de calamitati, programe ce
se vor respecta cu strictete in cazul interventiilor.

Evenimentele produse in timp vor fi inregistrate in capitolul Jurnalul evenimentelor din "Cartea
tehnica a instalagiei, utilajului sau echipamentului tehnologic", fiind respectata legislatia in vigoare, din
care mentionam:

¢ Ordinul MIC nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente:

* Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi utilizate la
lucrérile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, prezentat in
anexanr. L.

" Regulamentul privind verificarea proiectelor, a executiei lucrdrilor si expertizarea proiectelor si a
lucrédrilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, prezentat in
anexa nr, L.

*Regulamentul privind urmérirea comportirii in exploatare a lucrdrilor de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale, prezentat in anexa nr. III.

* Manualul dirigintelui de santier pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale, prezentat in anexa nr. IV.

® Regulamentul privind controlul lucrérilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale, prezentat in anexa nr. V.

* Regulamentul privind constatarea si sanctionarea contraventiilor de ciitre specialistii desemnati prin
ordin al ministrului industriei si comertului pentru controlul calititii lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente i instalatii tehnologice industriale, altele decat cele din sfera de activitate a ISCIR,
prezentat in anexa nr. V1.

* Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucririlor de montaj pentru utilaje, echipamente

si instalatii tehnologice industriale.

* Normele metodologice privind verificarea calititii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si

instalatii tehnologice industriale, aprobate prin Ordinul ministrului industriei §i comertului nr.

293/1999.
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