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1) Zidarie 24cm cu goluri verticale      - 11 mc  

                 

2) Zidarie caramida 11.5 cm                  - 2.5 mc  

  

3) Pereti de 15cm din gips-carton cu structura al. si vata  

 minerala de 10 cm                   - 40 mp  

    

4) Pereti interiori la etaj cu structura lemn, placati pe ambele 

fete cu gips-carton pe structura al. si vata minerala de 10/15  

 cm                        - 39 mp  

  

5) Pereti exteriori la etaj cu structura lemn, placati pe fata 

interioara cu gips-carton pe structura al.        

                   - 125 mp  

  

   6) Polistiren extrudat in sapa 10 cm la parter  

                                    - 260 mp  

  

7) Sapa elicopterizata cu cuartz la atelier    - 65 mp   

  

8) Placare soclu cu termosistem (polistiren extrudate 5cm) 

inclusiv masa spaclu si hidroizolatie verticala si moarmorom 

oranj                       

                               - 21 mp  

9) Glet si vopsitorii lavabile la pereti         

                                 - 945 mp  

  

10) Gips-carton la tavane si ghene de instalatii pe structura al. 

inclusiv glet si vopsitorii lavabile         

          - 345mp   

 11) Termosistem (vata minerala bazaltica de 10cm) la fatade  
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 inclusiv masa spaclu si plasa fibra          

                   - 351 mp  

  

12) Placare la exterior structura din lem cu “betonip” inclusiv 

membrana anti umiditate  

                                   - 185 mp   

  

13) Placare ziduri structura lemn cu OSB la etaj spre interior 

inclusiv folie bariera de vapori si vata minerala de 15 cm  

                                  - 285 mp  

  

14) Glaf din tabla lisa prefaltuita gri antracit la ziduri terasa 

etaj si atice cu L= 0.85 ml   

                                  - 65 ml  

15) Glaf din tabla lisa prefaltuita gri antracit la ziduri terasa 

etaj si atice cu L= 0.45 ml                  - 30 ml  

 

16) Finisaj fatade din tabla prefaltuita cutata gri antracit, 

prinsa cu bride  

                               - 426 mp  

  

17) Casete din tabla lisa 15x15x15 cm gri antracit la ferestre si  

 usi exterioare                         - 198 ml  

  

18) Vopsire pergola metalica grunt in 2 straturi si vopsea oranj 

in 2 straturi  

                                    - 60 mp  

  

   19) Sapa suport pardoseala   

                                    - 405 mp  



  

F-13-PO-06 Ed.2 Rev 0 / 2021 Acest document este proprietatea SC ROENGG CONSULTING SRL si nu poate fi reprodus, 
modificat sau transmis in intregime sau partial, decat cu aprobarea scrisa a proprietarului  

  

Reabilitare, extindere si etajare 

cladire sediu administrativ – 

Statia de pompare Urlati 

10212022  
 

Proiect nr. / Project no. Cod Document / Document code Denumire document / Document name Rev. / Rev. 
10212022 RNG-DTDS-ARH-MTO-001 LISTA DE MATERIALE 01 

Pag. 4/6 

    

20) Sapa elicopterizata cu curtz la atelier   

                                   - 65 mp  

  

              21) Placare cu gresie antiderapanta terasa etaj     

                     - 60 mp  

  

22) Gresie la bai, dusiri loc de luat masa        

                   - 70 mp  

  

23) Gresie la holuri trafic intens           

                                  - 68 mp  

  

24) Gresie la trepte si contratrepte interioare L=1.50ml  

                      

                                - 30 ml  

25) Gresie la trepte si contratrepte exterioare          

                                  - 15 ml  

  

26) Placaje  - faianta la bai, dusuri si chicineta  - 120 mp   

  

27) Parchet trafic intens la birouri                          - 130 mp  

  

28) Plinta PVC pentru parchet        - 110 ml  

  

29) Glafuri interioare din compozit la ferestre     

                   - 31 ml  

  

30) Invelitoare tabla prefaltuita gri antracit inclusiv vata  

 minerala caserata cu folie aluminiu 20cm       
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                          - 191 mp  

31) Chenaux preluare ape pluviale acoperis      

                                 - 41 ml  

32) Burlane preluare ape pluviale de 8/10cm diametru sub  

 table prinsa pe fatade              

                   - 54 ml  

  

33) Partafrunzare             - 9 buc  

  

34) Terminatii burlane ape pluviale      - 9 buc  

  

35) Rigola auto                      - 7.5 ml  

  

36) Ferestre de mansarda tip “velux” 78x120 cm     

                         - 4 buc  

37) Usi garaj gri deschis tip “hormann” 250x250 cm    

   

                         - 3 buc  

  

38) Usi exterioare din tamplarie PVC gri antracit geam tripan 

low-emisson             - 7 mp  

  

39) Ferestre exterioare din tamplarie PVC gri antracit geam  

 tripan low-emisson               - 70 mp  

  

40) Usi interioare din MDF vopsit alb          

                     - 50 mp  

        41) Chiuveta baie simpla, complet utilata - 3 buc. 

        42) Chiuveta baie dubla, complet utilata - 2 buc. 

        43) Chiuveta bucatarie complet utilata                              - 1 buc. 
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     44) Vase WC, complet utilate                                               - 7 buc. 

     45) Dus, complet utilat                                                         - 1 buc. 

     46) Pisoar      - 1 buc. 

 

  

  

 

 


