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1) Zidarie 24cm cu goluri verticale -11 mc
2) Zidarie caramida 11.5 cm -2.5mc

3) Pereti de 15cm din gips-carton cu structura al. si vata
minerala de 10 cm -40 mp

4) Pereti interiori la etaj cu structura lemn, placati pe ambele
fete cu gips-carton pe structura al. si vata minerala de 10/15
cm -39 mp

5) Pereti exteriori la etaj cu structura lemn, placati pe fata
interioara cu gips-carton pe structura al.

-125 mp
6) Polistiren extrudat in sapa 10 cm la parter
- 260 mp
7) Sapa elicopterizata cu cuartz la atelier -65 mp

8) Placare soclu cu termosistem (polistiren extrudate 5cm)
inclusiv masa spaclu si hidroizolatie verticala si moarmorom

oranj
-21 mp

9) Glet si vopsitorii lavabile la pereti
- 945 mp

10) Gips-carton la tavane si ghene de instalatii pe structura al.
inclusiv glet si vopsitorii lavabile

- 345mp
11) Termosistem (vata minerala bazaltica de 10cm) la fatade
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inclusiv masa spaclu si plasa fibra

- 351 mp

12) Placare la exterior structura din lem cu “betonip” inclusiv
membrana anti umiditate

-185 mp

13) Placare ziduri structura lemn cu OSB la etaj spre interior

inclusiv folie bariera de vapori si vata minerala de 15 cm
- 285 mp

14) Glaf din tabla lisa prefaltuita gri antracit la ziduri terasa
etaj si atice cu L= 0.85 ml

- 65 ml

15) Glaf din tabla lisa prefaltuita gri antracit la ziduri terasa
etaj si atice cu L= 0.45 ml| -30 mi

16) Finisaj fatade din tabla prefaltuita cutata gri antracit,
prinsa cu bride

-426 mp

17) Casete din tabla lisa 15x15x15 cm gri antracit la ferestre si

usi exterioare

-198 ml

18) Vopsire pergola metalica grunt in 2 straturi si vopsea oranj
in 2 straturi

- 60 mp
19) Sapa suport pardoseala
- 405 mp
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20) Sapa elicopterizata cu curtz la atelier

- 65 mp
21) Placare cu gresie antiderapanta terasa etaj

- 60 mp
22) Gresie la bai, dusiri loc de luat masa

-70 mp
23) Gresie la holuri trafic intens

-68 mp

24) Gresie la trepte si contratrepte interioare L=1.50ml

-30 ml
25) Gresie la trepte si contratrepte exterioare

-15 ml
26) Placaje - faianta la bai, dusuri si chicineta -120 mp
27) Parchet trafic intens la birouri -130 mp
28) Plinta PVC pentru parchet -110 ml
29) Glafuri interioare din compozit la ferestre

-31 ml

30) Invelitoare tabla prefaltuita gri antracit inclusiv vata
minerala caserata cu folie aluminiu 20cm
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-191 mp
31) Chenaux preluare ape pluviale acoperis
-41 ml

32) Burlane preluare ape pluviale de 8/10cm diametru sub
table prinsa pe fatade

- 54 mi
33) Partafrunzare -9 buc
34) Terminatii burlane ape pluviale -9 buc
35) Rigola auto -7.5ml
36) Ferestre de mansarda tip “velux” 78x120 cm

-4 buc

37) Usi garaj gri deschis tip “hormann” 250x250 cm

- 3 buc

38) Usi exterioare din tamplarie PVC gri antracit geam tripan
low-emisson -7 mp

39) Ferestre exterioare din tamplarie PVC gri antracit geam
tripan low-emisson -70 mp

40) Usi interioare din MDF vopsit alb

-50 mp
41) Chiuveta baie simpla, complet utilata - 3 buc.
42) Chiuveta baie dubla, complet utilata - 2 buc.
43) Chiuveta bucatarie complet utilata -1 buc.
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44) Vase WC, complet utilate - 7 buc.
45) Dus, complet utilat -1 buc.
46) Pisoar - 1 buc.
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