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CAIET DE SARCINI  

pentru lucrari de construcţii si finisaj  

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentele proiectului si  precizeaza  
o serie de date tehnice, gabarite, tolerante, standarde, normative si instrucţiuni speciale 
privind execuţia, verificarea calitatii execuţiei si recepţia fiecărui obiect, precum si a 
obiectivului in ansamblu. 

 
 

Cap. 1: Generalitati  

 

Cap. 2:Lucrări de zidãrii; coşuri de fum  

 

Cap. 3: Lucrări de tencuieli  

 

Cap. 4: Lucrări de izolaţii  

 

Cap. 5: Lucrari de invelitori  

 

Cap. 6: Lucrări de pardoseli; placaje cu faianţa  

 

Cap. 7: Glafuri interioare si exterioare  

 

Cap. 8: Panotaje interioare  

 

Cap. 9: Scări interioare  

 

Cap. 10: Tâmplărie de aluminiu si PVC 

 

Cap. 11: Tâmplărie de lemn  

 

Cap. 12: Confectii metalice  

 

Cap. 13: Lucrări de vopsitorii  

 

Cap. 14: Trotuare si pavaje  

 

Cap. 15: Împrejmuiri  

 

Cap. 16: Lucrări decorative interioare  
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CAPITOLUL 1: GENERALITATI 

 

CUPRINS  

 

1.1.   Programul de execuţie  

1.2.   Modificări de proiect 

1.3.   Borne si cote de nivel  

1.4.   Împrejmuirea şantierului  

1.5.   Trasarea lucrărilor  

1.6.   Acte normative obligatorii  

1.7.   Mostre de materiale 

1.8.   Curtenia şantierului  

1.9.   Materiale rezultate din excavaţii si demolări  

1.10. Inspecţia consultantului si investitorului  

1.11. Tăierea si demolarea lucrărilor existente  

1.12. Asigurarea tranzitării debitului de ape uzate prin instalaţiile existente  

1.13. Structura de organizare a şantierului  

1.14. Curtenia finala a şantierului  

1.15. Prevederi finale  

1.16. Receptia lucrarilor  

 

1.1 Programul de execuţie  

 Lucrările se vor executa in conformitate cu graficul de execuţie a lucrărilor întocmit 
de Antreprenor General si aprobat de catre Investitor. 

 Antreprenorul, după ce a primit comunicarea de acceptare din partea investitorului, 
isi ia toate masurile ce decurg din esalonarea tehnologica si perioada calendaristica a 
execuţiei, pentru fiecare obiect in parte, component al fiecărei lucrări. 

  

1.2. Modificări de proiect  

1.2.1  Orice modificare de proiect se va face in conformitate cu prevederile din contract, 
modificări care trebuie sa obtina acordul Proiectantului General . 

 1.2.2. Detaliile de execuţie suplimentare proiectului se elaborează de antreprenor si se 
aproba de Proiectantul General si de reprezentantul autorizat al investitorului. 
 

1.3  Borne si cote de nivel  

1.3.1  Proiectantul general si Investitorul vor preda Antreprenorului General, pe 
amplasament, in conformitate cu planurile de trasare,  reperele de identificare a terenului 
si de trasare, respectiv coordonatele si cotele bornelor. 
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1.3.2  Antreprenorul are obligaţia sa verifice valoarea cotelor de nivel si sa facă cunoscut 
Investitorului, in scris, in cazul ca se constata erori. 

 

1.4.  Împrejmuirea şantierului  

1.4.1.  Investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului suprafaţa de teren 
libera de orice obligaţii, necesara activitatii de şantier, având obligaţia de a fixa pe şantier 
limitele acestuia. 

1.4.2.  Antreprenorul in intelegere cu Investitorul are obligaţia de a împrejmui parţial sau 
total pe durata derulării contractului, teritoriul şantierului, pentru a-l proteja de accesul 
publicului, de circulaţia rutiera sau de vagabondajul animalelor. Se prefera împrejmuirea 
realizata cu panouri pline. 

1.4.3.  Împrejmuire va avea de regula o singura poarta de acces in incinta, in scopul 
asigurării unui control eficient asupra circulaţiei in şantier. In cazuri bine justificate se 
admite si existenta unei a doua intrări. 

1.4.4.  Antreprenorul este obligat sa asigure parapeti si semnalizoare in jurul tuturor 
transeilor si excavaţiilor deschise, sa construiască podeţe provizorii, acolo unde se iveşte 
necesitatea, pentru a evita accidentele de munca si pentru a permite accesul personalului 
de lucru si al vehiculelor de fiecare parte a santurilor. 

1.4.5.  In cazul in care Antreprenorul are nevoie de spatiu suplimentar de lucru sau pentru 
depozitarea materialelor, in scopul aducerii la indeplinire a contractului, va intreprinde 
demersuri proprii, de comun acord cu Investitorul, toate cheltuielile si taxele pentru 
folosirea temporara a acestor terenuri fiind suportate de Antreprenor. 

1.4.6.  Nu se admite atacarea lucrărilor fara realizarea împrejmuirii şantierului. 

1.4.7. Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea 
drumurilor de acces sau a reţelelor de utilitati a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pamat, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din 
vina proprie. 

 

1.5. Trasarea lucrărilor  

1.5.1.  Antreprenorul are obligaţia de a materializa pe şantier axele principale ale bazei 
de trasare a obiectelor. 

1.5.2.  Antreprenorul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, in funcţie de axele 
principale ale bazei de trasare. 

1.5.3.  Antreprenorul este răspunzător de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele 
date de Investitor. 

1.5.4.  Trasarea lucrărilor va fi verificata de Proiectantul General, prin sondaj, in care 
scop Antreprenorul este obligat sa protejeze si sa păstreze cu grija toate reperele, 
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

1.5.5.  Antreprenorul va păstra la dosar atât planurile de trasare, aprobate, cat si planurile 
ulterioare, modificate si aprobate de Investitor, in vederea includerii lor in cartea 
construcţiei. 

 

1.6. Acte normative obligatorii  
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Execuţia si recepţia lucrărilor vor fi făcute in conformitate cu următoarele acte normative 
obigatorii: 

 

1.6. 1. STAS-uri 
 

• 1.1SR EN 196-6:2019 - Metode de încercare a cimenturilor. Partea 6: 
Determinarea fineții 

• 1.2. SR EN 459-1:2015- Var pentru constructii. Partea 1: Definiții, specificații și 
criterii de conformitate 

• 1.3. SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru 
prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor 
recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton 

• 1.4. SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. 
Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională 

• 1.5. SR EN 12620+A1:2008- Agregate pentru beton 

• 1.6. SR 438-1:2012- Produse de oţel pentru armarea betonului. Partea 1: Oţel 
beton laminat la cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate 

•   1.7 SR 438-2:2012Produse de oţel pentru armarea betonului. Partea 2: Sârmă 
rotundă trefila 

•   1.8. SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. 
Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare 

• 1.9 SR EN 12390-6:2010 Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la 
întindere prin despicare a epruvetelo 

• 1.10 SR EN 771-4+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: 
Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat 

• 1.11. SR EN 771-1+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: 
Elemente pentru zidărie de argilă arsă 

• 1.12 SR EN 1996-1-1+A1:2013/NA:2013 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de 
zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi 
nearmată. Anexa naţională 

• 1.13 SR EN 998-2:2016 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare 
pentru zidărie 

• 1.14 SR EN 13279-1:2009 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii 
şi condiţii 

• 1.15. SR EN ISO 13788:2013 Performanţa higrotermică a componentelor şi 
elementelor de construcţie. Temperatura superficială interioară pentru evitarea 
umidităţii superficiale critice şi a condensului interior. Metode de calcul 

• 1.16 SR EN 1304:2005 – Tigle si accesorii de argila arsa. Definitii si specificatii de 
produs. 

• 1.17. SR 12025-1:2020 Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor 
sau părților de clădiri. Metode de măsurare 
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• 1.18 SR EN 13859-1:2010- Foi flexibile pentru hidroizolatii, definitii si 
caracteristici ale substraturilor- partea 1 

• 1.19 SR EN 13859-2:2010- Foi flexibile pentru hidroizolatii, definitii si 
caracteristici ale substraturilor-partea 2 

• 1.20 SR EN 13162+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse 
fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie 

• 1.21 STAS 9302/5-90 Protecţia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de 
presiunea atmosferică cu antiseptici uleioşi. Prescripţii tehnice 

• 1.22 SR EN 1926:2007 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 
rezistenţei la compresiune uniaxială 

• 1.23. SR EN 14411:2012 – Placi si dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici 
si marcare 

• 1.24 STAS 2914-84 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice de 
calitate 

• 1.25 SR 183-1:1995 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi de beton de ciment 
executate în cofraje fixe. Condiţii tehnice de calitate 

• 1.26 SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 

 
   

1.6. 2. Normative si instrucţiuni  

• 2.1 SR EN 1996-1-1+A1:2013/NA:2013 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de 
zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi 
nearmată. Anexa naţională 

• 2.2 SR EN 1996-1-2:2005/AC:2012 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de 
zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 

 

• P130-1999 – Norme metodologice pentru urmărirea comportării in timp a 
construcţiilor, inclusiv supravegherea curenta a stării tehnice a acestora. 

 

• LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii 

 

 
- Actele normative citate acoperă aspecte privind calitatea materialelor, punerea in opera 

a acestora si condiţiile de calitate care se cer pentru realizarea lucrărilor.  
- In cazul ca Furnizorul poate oferi materiale, articole si produse de calitate aproximativ 

egala cu cele prevăzute in actele normative menţionate la punctul 1.6.1., atunci 
Antreprenorul va trebui sa obtina aprobarea Investitorului sau a Proiectantului General. 
In aceasta situaţie Antreprenorul va înainta Investitorului spre aprobare, odată cu 
cererea respectiva, o copie a standardului privind calitatea materialului respectiv sau un 
act remis de furnizor, in care sa ateste calitatile acestui material, in paralel cu prevederile 
STAS pentru materialul indigen. Aprobarea sau refuzul Investitorului va fi comunicata 
Antreprenorului in maximum 14 zile de la primirea cererii.  

 

1.7. Mostre de materiale  

1.7.1.Materialele trebuie sa fie de calitatea prescrisa in documentaţiile de execuţie si in 
conformitate cu prevederile actelor normative, urmând sa fie supuse la diverse probe 
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atunci când Investitorul sau Proiectantul General le solicita. Toate materialele, 
echipamentele si tehnologiile puse in opera vor avea agrementul tehnic in construcţii si 
vor respecta legislaţia, normativele si standardele in vigoare la data execuţiei. 
Antreprenorul va prezenta Investitorului spre aprobare in termen de 30 zile de la 
semnarea contractului,  mostre de finisaje si va aranja o camera de mostre.  

1.7.2.Toate materialele, echipamentele si tehnologiile puse in opera vor avea asigurata in 
mod corespunzător garanţia si service-ul post garanţie.  

1.7.3.  Documentaţia de execuţie va cuprinde o lista de mostre de materiale sau articole, 
pe măsura derulării contractului, in scopul trimiterii acestora la testarea prin încercări de 
laborator. Costul probelor si încercărilor va fi suportat de Antreprenor 

1.7.4.  Cheltuielile pentru prelevarea si incercarea probelor din materiale puse in opera, 
care se dovedesc necorespunzatoare calitativ, vor fi suportate de antreprenor. 

1.7.5.  In cazul in care loturile de materiale nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate 
de  certificatele de calitate sau actele normative, se va interzice sau sista imediat 
utilizarea lor si se vor sesiza de urgenta: investitorul, furnizorul si organele pentru 
controlul calitatii produselor.Comunicarea nu va depasi 48 de ore de la constatare.  

Furnizorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la primirea comunicarii Antreprenorului sa 
remedieze sau sa inlocuiasca elementele de construcţii din punct de vedere calitativ 
(Prevederea C140-86/cap.10/art.10.3)  

1.7.6. Testarea calitativa a mostrelor este o activitate ce este organizata de Antreprenor, 
fie in laboratoare proprii, dotate corespunzator, fie in laboratoare specializate.  

1.7.7. Testarea materialelor va fi astfel organizata de Antreprenor incat sa se evite 
intarzierile in programul de lucru.. 

1.7.8. Efectuarea probelor si incercarilor pe materiale se va face conform frecventei 
stabilite prin standarde si norme tehnice. In caz de dubiu, la solicitarea proiectantului sau 
investitorului se vor efectua incercari suplimentare.  

 

1.8. Curatenia santierului  

1.8.1.  Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si 
acelea care fac parte din contract, vor fi tinute in permanenta in stare de curatenie.  

1.8.2.  Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale 
organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, in scopul asigurarii unui climat de 
ordine in desfasurarea lucrarilor.  

 

1.9. Materiale rezultate din excavatii si demolari  

1.9.1.  Antreprenorul nu are voie sa vanda nici un material rezultat din excavatii, demolari 
sau alte lucrari asemenea executate pe santier, decat cu autorizatia scrisa a 
Investitorului.  

1.9.2.  Refolosirea oricarui astfel de material in lucrarile contractate trebuie sa aiba 
aprobarea prealabila a Proiectantului General.  

 

1.10. Inspectia consultantului si a investitorului  
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1.10.1.  Antreprenorul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a permite 
Proiectantului General si Investitorului sau a reprezentantilor acestora, sa-si 
indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, ori de cate ori acestia le solicita 
pe timpul derularii contractului. 

 

1.11. Taierea si demolarea lucrarilor existente  

1.11.1.  Acolo unde sunt lucrari existente care trebuie demolate partial sau total, 
Antreprenorul se va asigura ca demolarea sau taierea este facuta in asa fel incat sa nu 
aduca nici o stricaciune structurilor adiacente.  

1.11.2. Inaintea inceperii demolarii, Antreprenorul va depune spre aprobare 
reprezentantului autorizat al Proiectantului General metoda pe care si-o propune sa o 
foloseasca.  

1.11.3.  Nici o lucrare nu va fi permisa in acest sens pana cand nu s-a obtinut aprobarea 
scrisa a Proiectantului General.  

 

1.12. Asigurarea tranzitarii debitului de ape uzate prin instalatiile existente  

1.12.1.  Antreprenorul este obligat sa nu intrerupa debitul de ape menajere prin 
canalizarea existenta in zona santierului sau in alt punct al acestuia.  

1.12.2.  In cazul in care este necesara devierea canalelor pe alt traseu, aceasta lucrare 
va fi astfel realizata incat trebuie sa asigure tranzitarea dintr-o parte in alta a devierii, sa 
evite orice risc al poluarii cursurilor de apa sau al panzei freatice, ori alterarea mirosului 
din zona respectiva.Lucrarile de acest tip se vor ataca numai dupa aprobarea scrisa a 
Proiectantului General.  

1.12.3.  Orice canale sau instalatii existente efectuate sau avariate de activitatea 
Antreprenorului in derularea contractului, vor fi restaurate de acesta la starea initiala, pe 
cheltuiala sa.  

 

1.13.  Structura de organizare a santierului  

 

1.13.1.  Antreprenorul este obligat sa asigure, o structura de organizare care cuprinde 
personal calificat calitativ, cu experienta si bine dotat numeric, pentru a asigura 
respectarea riguroasa a programului de constructii si prevederile contractului.  

1.13.2.  Antreprenorul, in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului, 
cu toate detaliile profesionale ale fiecarui post, ca : varsta, calificare, experienta, 
specializare, etc.  

1.13.3.  Antreprenorul trebuie sa comunice Investitorului numele "Responsabilului 
Tehnic", care trebuie sa fie atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea 
Antreprenorului.  

1.13.4.  Antreprenorul va include in organizarea de santier si o grupa de management 
pentru realizarea contractului in cat mai bune conditiuni.  

1.13.5.  Grupa de management va fi condusa de responsabilul tehnic, care va fi un 
inginer cu experienta in realizarea de proiecte similare.  
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1.13.6.  Personalul ajutator care alcatuieste grupa de management, va fi numeric 
dimensionat in functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si 
cunostiintele necesare.  

1.13.7.  Daca in timpul derularii contractului, investitorul sau consultantul considera ca 
grupa de management organizata de antreprenor nu actioneaza la un standard 
acceptabil, atunci acesta (antreprenorul) va angaja un manager consultant, care trebuie 
sa fie aprobat de investitor.  

1.13.8.  Intre indatoririle  grupei de management vor fi incluse urmatoarele: 

 a) Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice; 

 b) Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa 
afecteze derularea in timp a contractului;  

 c) Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care s-au ivit pe 
parcurs;  

 d) Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Antreprenorului, relative la viteza de 
executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractului; 

 e) Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare 
posibilele lipsuri si intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii 
pentru a evita stagnarile cauzate din aceste motive; 

 f) Culegerea si prelucrarea informatiilor necesare la intalnirile de lucru cu 
Antreprenorul si Proiectantul General. 

 

1.14. Curatenia finala a santierului  

1.14.1.  La terminarea lucrarilor (partiale si finala) Antreprenorul va evacua de pe santier 
toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, ambalaje, deseurile si lucrarile 
provizorii.  

 

1.15. Prevederi finale  

Oferta de pret va cuprinde: 

1.15.1. Toate  materialele specificate in proiect si caietul de sarcini si componentele 
aferente. La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate 
va prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere / aprobare.  Toate materialele si 
componentele trebuie sa corespunda standardelor si normativelor in vigoare si sa detina 
certificate de calitate si  agremente tehnice. Certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 
(doua) exemplare Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare. In paralel cu 
normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, respectiv producatorului, in scopul 
utilizarii corecte a materialelor alese. Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau 
schitele, contin dimensiuni de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. 
Masuratorile vor face parte integranta a verificarilor si receptiei lucrarilor si se vor corobora 
cu antemasuratorile din proiect.  

1.15.2. Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile necesare pentru a duce 
lucrarea la bun sfirsit, conform proiectului, caietului de sarcini si normativelor in vigoare, 
fara defecte din punct de vedere al rezistentei, arhitecturii, al fizicii constructiilor, protectiei 
la foc, sigurantei in exploatare, etc. Se vor include toate costurile legate de executia, 
livrarea si montajul elementelor specificate in proiect si caietul de sarcini, lucrarile 
pregatitoare, suplimentare si auxiliare, masuratorile, ca si costurile legate de transporturi, 
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precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, depozitare, costurile legate 
de utilaje, echipamente, oricare alte servicii si lucrari necesare executiei lucrarilor in 
conditiile de calitate prevazute,etc.  

1.16. Receptia lucrarilor  

 

Receptia lucrarilor de zidãrii, de tencuieli, de izolaţii, de invelitori, de pardoseli si  placaje, 
 glafuri interioare si exterioare,  panotaje interioare, scări interioare, tâmplărie de 
aluminiu  si de lemn, confectii metalice, vopsitorii, trotuare şi pavaje, amenajari exteriioare 
şi imprejmuiri, precum si lucrari decorative interioare se va realiza, in conformitate cu 
legislatia in vigoare, astfel: 

1.16.1.  Receptia preliminara calitativa  

 

Receptia preliminara se face pe faze de lucrari si se materializeaza prin Procese verbale 
de lucrari ascunse sau, dupa caz, prin Procese verbale de receptie la terminarea 
lucrarilor.  

La receptie se verifica: 

-respectarea standardelor si a caracteristicilor materialelor  

-respectarea dimensiunilor din proiect  

-respectarea metodologiei de lucru  

 

 In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.  

Trecerea la faza urmatoare de lucrari, conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini, 
se face numai dupa semnarea Proceselor verbale de lucrari ascunse sau a Proceselor 
verbale de receptie la terminarea lucrarilor 

1.16.2.  Receptia preliminara  la terminarea lucrarilor  

Receptia preliminara  la terminarea lucrarilor se va realiza conform cu Hotararea nr.273 din 
14 iunie 1994 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi 
instalatii aferente acestora.  

1.6.3. Receptia finala la expirarea perioadei de garantie  

Receptia preliminara  la terminarea lucrarilor se va realiza conform cu Hotararea nr.273 
din 14 iunie 1994 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 
constructii şi instalatii aferente acestora.si se va face in conditiile respectarii prevederilor 
prezentului caiet de sarcini.  

1.6.4. Prevederi finale  

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre 
intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS 
Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului 
de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.  
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CAPITOLUL 2 : LUCRARI DE ZIDARII; COSURI DE FUM 

 

CUPRINS: 

 

2.1. Prevederi generale 

2.2. Materiale 

 2.2.1. Mortare pentru zidarii  

  2.2.1.1. Ciment  

  2.2.1.2. Agregate naturale  

  2.2.1.3. Var  

  2.2.1.4. Apa  

 2.2.2. Caramida  

 2.2.3. Cosuri de fum  

2.3. Executia lucrarilor de zidarie  

 2.3.1. Lucrari premergatoare  

 2.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 2.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

 2.4.1. Elemente geometrice  

 2.4.2. Caracteristici  

 2.4.3. Cosuri de fum – caracteristici  

2.5. Controlul calitatii lucrarilor  

 2.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia zidariilor. 

 2.5.2. Verificari in timpul executiei si a zidariilor executate.  

 

2.1. Prevederi generale  

2.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de zidarii si 
cuprinde conditiile tehnice pentru: 

-     materiale necesare pentru prepararea mortarului  

- prepararea, transportul si punerea in opera a mortarului  
- caramida  
- controlul calitatii materialelor, a zidariei executate si a dimensiunilor indicate in proiect  

2.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de zidarii nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

2.1.3.  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.  
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2.1.4.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

2.1.5.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

2.1.6.  In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de 
comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.  

2.1.7.  Lucrarile de zidarii nu se vor executa sub temperatura de + 5 C. 

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.  

2.1.8.  Marca mortarului, definita conf. STAS 1030-85 se stabileste prin proiect, pentru 
fiecare element de constructie.  

2.1.9. Caracteristicile lucrarilor de zidarie executate vor fi dupa cum urmeaza: 

 

- zidarii de inchidere 

rezistenta termica min. 1.40 m2k/
w 

indice de izolare acustica 36 db 

rezistenta la foc C2-15 min  - 

combustibilitate Co  

- zidarii de compartimentare 

indice de izolare acustica 36 db 

rezistenta la foc C2-15 min  - 

rezistenta la foc – pereti centrala termica CO –45 min  

combustibilitate Co  

 

 

2.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate  cu STAS-urile in vigoare,  
precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a 
unei calitati conform cu aceste acte normative.  

2.2.1. Mortare pentru zidarii  

La zidariile de caramida se va folosi mortar de ciment marca M100 cu dozajul volumetric 
1 parte ciment, 3 parti nisip si 0.2 parti var pasta.  Consistenta mortarului va fi  de 7-8, 
conform SR EN 1015-18:2003 

Se vor utiliza cimenturi care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform 
standardelor in vigoare .  
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Conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale cimentului trebuie sa corespunda 
standardelor si prevederilor in vigoare. 

   

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar - 
manipulatorii si depozitarii de santier), cimentul va fi ferit de umezeala si impurificare de 
corpuri straine (pamant, substante organice, var, cenusa de termoficare). Se interzice 
folosirea cimentului la temperaturi mai mari de + 50 C.  

Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz (atat pentru depozitele de 
rezerva cat si pentru cele de consum).  

Durata de depozitare nu va depasi 45 zile de la data livrarii de catre producator.  

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa 
verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice la 2(7)  

Utilizarea acestor cimenturi se va face numai corespunzator noii marci, iar cel alterat se va 
evacua, fiind interzis a fi utilizat. 

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii cimentului prin: 

 - certificate de calitate de la fabrica producatoare  

 - rezultate ale determinarilor efectuate la laborator  

Agregate naturale  

Pentru prepararea mortarului se foloseste nisip care trebuie sa indeplineasca conditiile 
tehnice din SR EN 12620+A1:2008 

 Se va utiliza sortul nisip 0-3 - SR EN 12620+A1:2008 

 Sub aspectul calitatii, nisipul trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: 

a) sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea 
agregatelor provenite din roci feltspatice sau sistoase.  

b) sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la prepararea 
betonului  

c) nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipait. Se interzice folosirea nisipului mare.  

d) continutul de impuritati nu trebuie sa depaseasca anumite valori conform prevederilor 
STAS 4606-80, 3606-80. 

 Nisipul  se vor aproviziona din timp in depozite in scopul asigurarii omogenitatii si 
constantei calitatii acestui material. 

 Aprovizionarea nisipului la statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de 
laborator au aratat ca acesta este corespunzator.  

 In timpul transportului de la furnizor la santier si la depozitarii pe santier, nisipul 
trebuie ferit de impuritati. La statia de betoane, nisipul trebuie depozitat separat.  

 Controlul calitatii nisipului de catre executant se face in conformitate cu STAS 4606-
80.  

 La statia de sortare se vor determina: 

  - curbele granulometrice  

  - continutul in substante organice  
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  - continutul in substante levigabile  

  - analiza chimica  

 Aceste determinari se executa si atunci cand se schimba furnizorul nisipului.  

 La fabrica de beton se vor determina: 

  - levigabilul si argila aderenta  

  - curbele granulometrice  

  - umiditatea  

 Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii nisipului prin: 

  - certificatele de calitate emise de furnizor  

  - rezultate ale determinarilor executate de laborator  

 

Var  

Pentru prepararea mortarului se va folosi var hidratat in pulbere care sa indeplineasca 
conditiile tehnice din SR EN 459-1:2015, SR EN 459-2:2021 

Apa  

La prepararea mortarului se va folosi apa din reteaua publica de apa potabila sau din alte 
surse care sa indeplineasca conditiile tehnice din SR EN 1008:2003 (in nici un caz nu se va 
folosi apa sarata, sulfuroasa, infectata. etc.). Verificarea conditiilor tehnice se va face 
trimestrial si ori de cate ori se va schimba apa.  

2.2.2. Caramida  

Se va folosi caramida cu goluri verticale , calitatea A ( calitatea 1). Verificarea calitatii se va 
face in conformitate cu SR EN 771-1+A1:2015 

2.2.3. Cosuri de fum  

Cos metalic prefabricat pentru evacuarea gazelor arse la centrala termica, termoizolatie 
placi izolatoare din  fibra minerala cu strat de aer si tub de aluminiu rezistent la acizi si 
caldura.  Cosul de fum se va executa conform specificatiilor  tehnice ale centralei termice, 
specificatiilor tehnice din caietul de sarcini al instalatiilor de gaze si normelor in vigoare.  

Sistemul utilizat pentru cosuri trebuie sa asigure conditiile necesare de presiune si 
temperatura pentru functionarea in siguranta, rezistenta la acizi, la temperaturi. 
insensibilitate la umezeala.  

 

2.3. Executia lucrarilor de zidarie  

2.3.1. Lucrari premergatoare  

2.3.1.1. Prepararea mortarului  

Prepararea  se va face in urmatoarele moduri: 

a. preparare mecanizata pe santier folosindu-se mortar uscat M100 gata dozat de catre 
furnizor, pe  santier se adauga apa si se face amestecul.  

b. dozajul si prepararea se face in totalitate pe santier.  

 

2.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  



 

Reabilitare, extindere si etajare 
cladire sediu administrativ – 

Statia de pompare Urlati 

10212022  

 

 

Proiect nr. / Project no. Cod Document / Document code Denumire document / Document name Rev. / Rev. 

10212022 RNG-DTDS-ARH-SOW-001 CAIET DE SARCINI 02 

Pag. 15/89 

F-13-PO-06 Ed.2 Rev 0 / 2021 Acest document este proprietatea SC ROENGG CONSULTING SRL si nu poate fi reprodus, 
modificat sau transmis in intregime sau partial, decat cu aprobarea scrisa a proprietarului 

 

2.3.2.1. Executia zidariilor se va face numai dupa receptionarea fundatiilor, care trebuie 
sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul - Lucrari de betoane 

2.3.2.2. Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a carcaselor de armatura  pentru stalpi. 
/ They shall check the position and correct execution of the reinforcement cases for piers 

2.3.2.3. Se vor folosi maxim 15% caramizi sparte, insa cel putin ½ de caramida.  

2.3.2.4. La punerea in opera, caramizile vor fi curate, fara praf si vor avea umiditatea 
necesara.  

2.3.2.5: Conditii de calitate  

executia se va face cu rosturi orizontale de 12 mm, rosturi verticale de 10 mm, cu 
grosime uniforma si bine umplute cu mortar, fara pietre sau alte materiale.  

executia se va face in randuri orizontale pe toata suprafata constructiei  

gaurile caramizilor vor fi dispuse numai pe verticala  

se vor asigura santurile, golurile si nisele prevazute in proiect pentru montarea traseelor 
de instalatii.  

2.3.2.6. Executia cosurilor de fum se va face conform specificatiilor si agrementelor 
tehnice furnizate de producator.  

 

2.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de zidarii nu se vor executa sub temperatura de + 5 C  

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.. 

 

2.4  Conditii tehnice  

 

2.4.1.Elemente geometrice  

Dimensiunile elementelor de zidarii sunt cele indicate in proiect.  

 

2.4.2 Caracteristicile suprafetei de zidarie  

Se vor respecta urmatoarele abateri maxime: 

- abateri de grosime a zidului (+20 / -8 mm)  
- abateri la goluri: latime (+6 /-3 mm) x inaltime (+20 / -10 mm)  
- abateri la dimensiunile orizontale ale incaperilor: +/- 30 mm  
- abateri la dimensiunile intregii cladiri: +/- 40 mm  
- abateri la dimensiunile verticale; +/- 30 mm pe etaj, +/- 50 mm pentru intreaga cladire  
- abateri  de la planeitate 3mm/m  
- abateri  de la rectilinitatea muchiilor 2mm/m  
- abateri  de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 3mm/m, maxim 6 mm pe etaj si 30 

mm pe intreaga cladire  
- abateri de la grosimea rosturilor orizontale (+5/-2 mm), verticale (+10/-2 mm)  
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2.4.3. Cosuri de fum – caracteristici  

Cos metalic prefabricat pentru evacuarea gazelor arse, cu invelis din beton prefabricat, 

termoizolatie placi izolatoare din  fibra minerala cu strat de aer si tub de aluminiu rezistent la 

acizi si caldura. Cosul de fum se va executa conform specificatiilor  tehnice ale centralei 

termice, specificatiilor tehnice din caietul de sarcini al instalatiilor de gaze si normelor in 

vigoare.  

2.5. Controlul calitatii lucrarilor  

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de 
zidarii 

 

2.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia zidariilor  

Constau in: 

 - calitatea materialelor si produselor aprovizionate  

 - compozitia mortarului  

 - utilajele si dispozitivele de preparare si punere in opera  

Controlul calitatii mortarului proaspat se va face conform STAS 2634-80, de cate ori va fi 
necesar, dar cel putin o data pe zi pentru fiecare punct de lucru.  

2.5.2. Verificari in timpul executiei zidariilor si a zidariilor executate  

Constau in: 

-verificarea parametrilor de fabricare a mortarului adica: 

- dozarea materialelor componente si certificatele de conformitate, fisele e 
transport, agrementul tehnic (daca este cazul). 

  - durata de malaxare  

- verificarea caracteristicilor caramidei si a elementelor de beton celular autoclavizat: 

  - compozitia  

  - lucrabilitatea  

  - umiditatea  

  -certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic (daca 
este cazul).  

- verificarea si supravegherea punerii in opera : 

- mentinerea la cotele din proiect.  

 

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica: 

• mentinerea la cotele din proiect  

• grosimea zidurilor si a rosturilor orizontale si verticale  

• tasarea corecta  

• pozitia si dimensiunile golurilor  
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• Planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se 
urmatoarele abateri maxime :  

- abateri de grosime a zidului (+20 / -8 mm)  
- abateri la goluri: latime (+6 /-3 mm) x inaltime (+20 / -10 mm)  
- abateri la dimensiunile orizontale ale incaperilor: +/- 30 mm  
- abateri la dimensiunile intregii cladiri: +/- 40 mm  
- abateri la dimensiunile verticale; +/- 30 mm pe etaj, +/- 50 mm pentru intreaga 

cladire  
- abateri  de la planeitate 3mm/m  
- abateri  de la rectilinitatea muchiilor 2mm/m  
- abateri  de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 3mm/m, maxim 6 mm pe etaj 

si 30 mm pe intreaga cladire  
- abateri de la grosimea rosturilor orizontale (+5/-2 mm), verticale (+10/-2 mm).  

• la executia cosurilor de fum se va verifica: functionarea in conditii de presiune si 
temperatura  in conditii de siguranta, etanseitatea ( ONORM B 8204).  
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CAPITOLUL 3 : LUCRARI DE TENCUIELI, GLETURI 

 

CUPRINS  

 

3.1. Prevederi generale  

3.2. Materiale  

 3.2.1. Mortare pentru tencuieli  

  3.2.1.1. Ciment  

  3.2.1.2. Agregate naturale  

  3.2.1.3. Var  

  3.2.1.4. Apa  

 3.2.2. Ipsos  

 3.2.3. Necesar de materiale  

3.3. Executia lucrarilor de tencuieli  

 3.3.1. Lucrari premergatoare  

 3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

 3.4.1. Caracteristici  

3.5. Controlul calitatii lucrarilor  

 3.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia tencuielilor  

 3.5.2. Verificari in timpul executiei tencuielilor  

 3.5.3. Verificarea tencuielilor executate  

 

3.1. Prevederi generale  

3.1.1.Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tencuieli si 
cuprinde conditiile tehnice pentru: 

-     materiale necesare pentru prepararea mortarului  

- prepararea, transportul si punerea in opera a mortarului  
- controlul calitatii materialelor, a tencuielilor executate si a cerintelor indicate in proiect  

3.1.2.In cursul executiei lucrarilor de tencuieli nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a proiectantului.  

3.1.3.Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.  

3.1.4.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini. 
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3.1.5.Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

3.1.6.In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul 
va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa 
se ia masurile de remediere ce se impun.  

3.1.7.Lucrarile de tencuieli nu se vor executa sub temperatura de + 10 C. 

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene. 

3.1.8.Marca mortarului, definita conf. SR EN 998-2:2016 se stabileste prin proiect, pentru 
fiecare element de constructie.  

3.1.9.Lucrarile de tencuieli pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror 
efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea tencuielilor.  

La interior, vor fi terminate urmatoarele lucrari: 

a. cel putin 2 nivele peste nivelul unde incepe executia tencuielilor  
b. executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale  
c. executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
d. executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii  
e. executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor  
f. astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee  

La exterior vor fi incheiate urmatoarele lucrari: 

a. executarea lucrarilor de invelitori,  
b. montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
c. montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora 

calitatea tencuielilor   

 

3.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate SR EN 1015-12:2016, 
SR EN 196-6:2019, SR EN 459-1:2015, SR EN 1008:2003, SR EN 998-2:2016, precum 
si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei 
calitati conform cu aceste acte normative. 

 

3.2.1. Mortare pentru tencuieli  

Se va folosi mortar de ciment:  

- marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip si 0.2 parti var pasta  
- marca M 50 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 4 parti nisip si 0.3 parti var pasta  
- marca M 25 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 6.5  parti nisip si 1 parte var pasta  
- marca M 10 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 7 parti nisip si 1.7 parti var pasta  

• consistenta mortarului (SR EN 998-2:2016): sprit 11 cm, grund 7-8 cm, strat vizibil 9-10 
cm.  tendinta de segregare intre 0.1-0.25.  

 

Ciment  

Se vor utiliza cimenturi care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform 
standardelor in vigoare.  
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Conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale cimentului trebuie sa corespunda 
standardelor respective si conf. prevederilor:  

Cimentul livrat in vrac, se va transporta in vagoane speciale sau autotrenuri, care sa 
corespunda prevederilor in vigoare. 

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar - manipulatorii si 
depozitarii de santier), cimentul va fi ferit de umezeala si impurificare de corpuri straine 
(pamant, substante organice, var, cenuse de termoficare). Se interzice folosirea cimentului 
la temperaturi mai mari de + 50 C.  

Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz (atat pentru depozitele de rezerva cat 
si pentru cele de consum).  

Durata de depozitare nu va depasi 45 zile de la data livrarii de catre producator.  

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa 
verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice la 2(7) zile   

Utilizarea acestor cimenturi se va face numai corespunzator noii marci, iar cel alterat se 
va evacua, fiind interzis a fi utilizat.  

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii cimentului prin: 

 - certificate de calitate de la fabrica producatoare  

 - rezultate ale determinarilor efectuate la laborator  

 

Agregate naturale  

 Pentru prepararea mortarului se foloseste nisip care trebuie sa indeplineasca 
conditiile tehnice ale normelor in vigoare.  

 Se va utiliza sortul nisip 0-3  

 Sub aspectul calitatii, nisipul trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: 

a) sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea 
agregatelor provenite din roci feltspatice sau sistoase.  

b) sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la prepararea 
betonului  

c) nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipait. Se interzice folosirea nisipului mare  

d) continutul de impuritati nu trebuie sa depaseasca anumite valori conform prevederilor 
in vigoare. 

 Nisipul  se va aproviziona din timp in depozite in scopul asigurarii omogenitatii si 
constantei calitatii acestui material.  

 Aprovizionarea nisipului la statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de 
laborator au aratat ca acesta este corespunzator.  

 In timpul transportului de la furnizor la santier si la depozitarii pe santier, nisipul 
trebuie ferit de impuritati. La statia de betoane, nisipul trebuie depozitat separat.  

 La statia de sortare se vor determina: 

  - curbele granulometrice  

  - continutul in substante organice  



 

Reabilitare, extindere si etajare 
cladire sediu administrativ – 

Statia de pompare Urlati 

10212022  

 

 

Proiect nr. / Project no. Cod Document / Document code Denumire document / Document name Rev. / Rev. 

10212022 RNG-DTDS-ARH-SOW-001 CAIET DE SARCINI 02 

Pag. 21/89 

F-13-PO-06 Ed.2 Rev 0 / 2021 Acest document este proprietatea SC ROENGG CONSULTING SRL si nu poate fi reprodus, 
modificat sau transmis in intregime sau partial, decat cu aprobarea scrisa a proprietarului 

 

  - continutul in substante levigabile  

  - analiza chimica  

 Aceste determinari se executa si atunci cand se schimba furnizorul nisipului.  

 La fabrica de beton se vor determina: 

  - levigabilul si argila aderenta  

  - curbele granulometrice  

  - umiditatea  

 Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii nisipului prin: 

  - certificatele de calitate emise de furnizor 

  - rezultate ale determinarilor executate de laborator  

 

Var  

Pentru prepararea mortarului se va folosi var hidratat in pulbere care sa indeplineasca 
conditiile tehnice din SR EN 459-1:2015  

 

Apa  

La prepararea mortarului se va folosi apa din reteaua publica de apa potabila sau din alte 
surse care sa indeplineasca conditiile tehnice din SR EN 1008:2003 (in nici un caz nu se va 
folosi apa sarata, sulfuroasa, infectata. etc.). Verificarea conditiilor tehnice se va face 
trimestrial si ori de cate ori se va schimba apa.  

3.2.2.  Ipsos  

Pentru preparea gletului se vor respecta SR EN 13279-1:2009.  

Este necesara obtinerea unei consistente fine si omogene, strecurata prin sita.  

3.2.3. Necesar de materiale  

necesar materiale (mc): 

M100  

ciment marca 300 408 kg 

var pasta 0.05 m3 

nisip 0-3 mm 1.03 m3 

necesar materiale (mc): 

M 50 

ciment marca 300 303 kg 

var pasta 0.075 m3 

nisip 0-3 mm 1.03 m3 

necesar materiale (mc): 

M25 
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ciment marca 300 190 kg 

var pasta 0.155 m3 

nisip 0-3 mm 1.03 m3 

necesar materiale (mc): 

M10 

ciment marca 300 175 kg 

var pasta 0.215 m3 

nisip 0-3 mm 1.03 m3 

necesar materiale (mc): 

glet de ipsos 

ipsos de constructii 1000 kg 

apa 550 l 

 

 

3.3. Executia lucrarilor de tencuieli  

3.3.1. Lucrari premergatoare  

3.3.1.1. Prepararea mortarului  

Prepararea  se va face in urmatoarele moduri: 

a. preparare mecanizata pe santier folosindu-se mortar uscat M100/ M50/ M25/M10 
gata dozat de catre furnizor, pe  santier se adauga apa si se face amestecul.  

b. dozajul si prepararea se face in totalitate pe santier  
3.3.1.2. Pregatirea suportului  

3.3.1.2.1.Tencuielile se aplica pe suprafete rigide, uscate, curate si rugoase, plane. Se 
rectifica abaterile mai mari de 40 mm cu plasa de rabit, iar peste 70 mm cu completari de 
caramida.  

3.3.1.2.2. Rosturile pline ale zidariei de caramida se curata pe 1 cm adancime, iar 
suprafetele de beton se cioplesc. La rostul intre materiale cu coeficient diferit de dilatatie, 
se prevad fasii de rabit de 15 cm latime  

3.3.1.2.3. Peretii spatiilor umede se protejeaza cu bariera de vapori  

 

3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

3.3.2.1. Executarea tencuielilor se va face in conformitate cu prevederile instructiunilor 
C130-78. 

 3.3.2.2. Executia tencuielilor se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de beton si a 
zidariilor, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul - Lucrari de 
betoane si  – Lucrari de zidarii.  

3.3.2.3. Aplicarea tencuielilor se va face numai dupa proba de etanseitate la apa si 
eventuale remedieri. 
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3.3.2.4. Tencuiala se executa atunci cand sunt terminate invelitorile si terasele, peretii 
despartitori, tocurile tamplariei, instalatiile ( fara obiecte si aparate), reparatiile de santuri.  

3.3.2.5. Tencuielile pe care nu se aplica protectii se vor sclivisi daca sunt in contact cu 
lichidul si se vor driscui daca nu sunt in contact cu lichidul.  

3.3.2.6. Mortarul din tencuieli hidrofuge se prepara cu ciment, fara adaos de var.  

3.3.2.7. Se recomanda utilizarea sablarii pentru pregatirea suportului tencuielilor 
indiferent de modul de aplicare a acestuia.  

3.3.2.8. La tencuieli nu se utilizeaza decat mortarul proaspat preparat. Aplicarea 
grundului, a stratului vizibil si finisarea lui trebuie terminata in acelasi schimb pe portiunea 
inceputa.  

3.3.2.9. La colturi, profile, racorduri se prevad coltari din aluminiu fixati pe elementul de 
constructie si inglobati ulterior in tencuiala.  

3.3.2.10. Trasarea suprafetelor de tencuit  se va executa, la interior si exterior, cu 
dispozitivele specifice, astfel incat sa nu se depasesca dimensiunile prevazute prin 
proiect.  

3.3.2.11. Amorsarea suprafetelor : suprafetele de zidarie se vor stropi cu apa pentru 
asigurarea nivelului de umiditate prevazut.  Ulterior se va aplica un sprit de 3 mm avand 
aceeasi compozitie cu a mortarului pentru stratul de grund.  Pe suprafetele orizontale se 
va aplica un sprit de 3 mm de lapte de ciment.  

3.3.2.12. Grundul se va aplica in grosime de 5-20 la 24 de ore de la aplicarea spritului.  
pentru suprafetele de beton, si la 1 ora pentru cele de caramida.  Daca spritul este prea 
uscat, se va uda in prealabil.  

3.3.2.13. La exterior, grundul se aplica de sus in jos, pe schele care au distanta minima 
de 50 cm fata de suprafata fatadei.  

3.3.2.14. Corectarea grosimii grundului se face imediat dupa aplicare, cu dreptare, fara 
driscuire 

3.3.2.16. Stratul vizibil se va executa in grosime de 2-5mm.   

3.3.2.17. La interior, stratul de tinci se va driscui si se va gletui.  

3.3.2.18. Stratul de glet se intinde cu drisca sau cu spaclul, 1-2 mm grosime, si se 
prelucreaza cu drisca pana la obtinerea unei suprafete perfect netede.  

3.3.2.19. Aplicarea grundului, a stratului vizibil si finisarea lui trebuie terminata in acelasi 
schimb pe portiunea inceputa.  

 

3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de tencuieli nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.  

Lucrarile de tencuieli exterioare se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: 
iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. 
Lucrarile de tencuieli exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant 
puternic.  

Lucrarile de tencuieli  se aplica numai pe pereti uscati.  

Materialele utilizate la lucrarile de tencuieli se depoziteaza in medii incalzite.  
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3.4  Conditii tehnice  

3.4.1.Caracteristici  

3.4.1.1. Tencuieli obisnuite  

3.4.2.2.Tencuieli speciale  

 

a. tencuieli decorative structurate pe baza de rasini sintetice pentru fatade  

• granulatie 1.5-2.2 mm  

• model cu structura zgariata  

• rezistent la intemperii, loviri, la influenta mediului ambiant  

• adaos de vopsele compacte de nuantare pe baza de rasini sintetice, ton alb  

 

b. tencuieli etanse – hidrofuge la socluri (de natura acrilica, cu coeficient de elasticitate  
ridicat)  

• granulatie 1.5-4 mm  

• model cu structura zgariata  

• rezistent la apa, intemperii, loviri, la influenta mediului ambiant  

• adaos de vopsele compacte de nuantare pe baza de rasini sintetice, ton alb  

 

 

NOTA:  antereprenorul va prezenta mostre pentru alegerea culorii si texturii.  

3.5. Controlul calitatii lucrarilor  

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de 
tencuieli.  

3.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia tencuielilor  

3.5.1.1. Calitatea materialelor si produselor aprovizionate  

Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de 
calitate.  Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in 
conditiile prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile 
producatorului privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele 
insotitoare.  

3.5.1.2. Calitatea stratului suport: 

- uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare  
- limitarea tasarilor  
- suprafetele din beton si zidarie: abaterile nu vor depasi +/- 10 mm  
- nu se admit urme de noroi, grasime, praf  
- umiditatea stratului suport va fi de 5-7%, sub acest nivel suprafata va fi stropita cu apa si 

apoi amorsata cu sprit de lapte de ciment 3 mm grosime. Daca umiditatea depaseste 
7%, executia tencuielilor este interzisa  

 

3.5.2. Verificari in timpul executiei tencuielilor si a tencuielilor executate  
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3.5.2.1.In timpul executiei diverselor straturi, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce 
se impun pentru protectie, pana la intarirea mortarului: conditii de temperatura si 
umiditate, protectia la soc, izbituri si distrugeri.  

3.5.2.2. Suprafata grundului finit trebuie sa asigure: umiditate 5-7%, rugozitate care sa 
permita aderenta stratului finit, grosimea stabilita prin trasare.  

3.5.2.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport al tencuielilor se vor verifica prin metode 
nedistructive (vizual, usoara ciocanire, deplasare pe intreaga suprafata a presei de polizare, 
etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.Nu se admit umflaturi, 
crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati.  

Abateri admisibile:  

- tencuieli interioare: verticalitatea si rectiliniitatea muchiilor : 1mm/m, nu mai mult 2 mm 
pe inaltimea incaperii.  

- tencuieli exterioare: verticalitatea si rectiliniitatea muchiilor : 2mm/m, nu mai mult 20 mm 
pe inaltimea cladirii. 

- tencuieli interioare: orizontalitatea si rectiliniitatea muchiilor : 1mm/m, nu mai mult 3 mm 
pe dimensiunea incaperii.  

- omogenitatea culorii: nu se admit pete, urme de opriri ale lucrului.  
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CAPITOLUL 4 : LUCRARI DE IZOLATII 

 

CUPRINS 

4.1. Prevederi generale  
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4.3.4. Executia lucrarilor de fonoizolatii  

4.3.3.1. Lucrari premergatoare  

4.3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

4.3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

4.4. Conditii tehnice  

4.4.1. Elemente geometrice  

4.5. Controlul calitatii lucrarilor  

4.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de izolatii  

4.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii  

4.5.3. Verificarea lucrarilor de izolatii executate  

 

 

4.1. Prevederi generale  

4.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de izolatii si 
cuprinde conditiile tehnice pentru: 

-     materiale necesare  

- pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor de izolatii  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a straturilor si dimensiunilor 

indicate in proiect  

4.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de izolatii nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

4.1.3.  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor. Materialele introduse in lucrare vor corespunde calitativ prevederilor 
din normele in vigoare sau a altor norme agrementate in Romania, atestate de certificate 
livrate de producator.  

4.1.4.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

4.1.5.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

4.1.6.  In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de 
comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.  

4.1.7.  Lucrarile de izolatii nu se vor executa sub temperatura de + 5 C. 

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.  

4.1.8. Caracteristicile lucrarilor de izolatii executate vor fi dupa cum urmeaza: 

- izolatii hidrofuge – impermeabilitate  
- izolatii termice  
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conductivitate termica max 0.036  W/m
K 

rezistenta la foc C1-30 min - 

rezistenta la compresiune >0.2( N/m
m2 

absorbtie de apa 2.0   % 

rezistenta la permeabilitate vapori >1.5   

 

- izolatii acustice  

indice de izolare acustica 48 db 

   

 

4.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu standardele si 
normativele in vigoare care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati 
conform cu aceste acte normative.  

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii materialelor izolatoare prin: 

 - certificate de calitate de la fabrica producatoare  

 - rezultate ale determinarilor efectuate la laborator  

Nu se admite punerea in executie a materialelor deteriorate (din cauza manipularilor) sau 
cu termene de garantie expirate.  

 

4.2.1. Hidroizolatii  

Se vor utiliza materiale care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform 
standardelor in vigoare. Sortimentele uzuale, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile 
de utilizare, ca si conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale materialelor  trebuie sa 
corespunda standardelor respective si conf. prevederilor precizate in SR 137:1995, SR 
138:1994. 

 

4.2.1.1. Strat difuzie carton astfaltat perforat  

Strat difuzie, decompresiune si compensare din carton astfaltat perforat cu gauri Ø 15 mm 
la 10 cm,  blindat ( presarat cu nisip grauntos 1-2 mm).  

 

4.2.1.2. Bariera vapori  

Bariera vapori din folii din material plastic sudate sau lipite cu mastic de bitum la cald.  

4.2.1.3. Hidroizolatie orizontala elastica  

Hidroizolatie elastica , avand ca material de baza: bitum distilat, aditivat cu polimeri si armat 
cu fibra de sticla, cu strat inferior de protectie din polietilena si strat superior de protectie din 
granule minerale. 
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4.2.1.4. Hidroizolatie orizontala si verticala din panza astfaltata  
hidroizolatie din panza astfaltata acoperita pe ambele fete cu bitum filerizat in doua straturi.  

4.2.1.5. Hidroizolatie orizontala si verticala tip XYPEX  
tratament chimic pentru impermeabilizarea betonului tip Xypex Modified la punerea in opera 
se vor respecta instructiunile tehnice de aplicare ale furnizorului.  

 

4.2.2. Termoizolatii  

Se vor utiliza materiale care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform 
standardelor in vigoare. Sortimentele uzuale, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile 
de utilizare, ca si conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale materialelor  trebuie sa 
corespunda standardelor respective si conf. prevederilor precizate in SR EN 13162+A1:2015. 

2.2.1 Polistiren expandat rigid (EPS)  

Termoizolatii la pereti si elemente structurale din placi rigide din polistiren EPS-AF – 15 kg/mc.  

4.2.2.2. Placi de polistiren extrudat  

Termoizolatii la pardoseli din placi rigide din polistiren extrudat rigid EPS-A30 de 5 cm grosime 
peste garaj si EPS-A20 de 15cm grosime la terasele circulabile.  

4.2.3. Fonoizolatii  

Se vor utiliza materiale care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate conform 
standardelor in vigoare. Sortimentele uzuale, caracterizarea acestora, domeniul si conditiile 
de utilizare, ca si conditiile tehnice de livrare, receptie si control ale materialelor  trebuie sa 
corespunda standardelor respective si conf. prevederilor precizate in SR EN 
13162+A1:2015 

 

4.2.3.1. Saltele din vata minerala  

La panotajele din gipscarton.  

 

4.2.4. Necesar de materiale  

Necesar materiale : conform fisa tehnica furnizor.  

 

4.3. Executia lucrarilor de izolatii  

 

4.3.1. Executia lucrarilor de hidroizolatii  

Executia lucrarilor de izolatii se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de betoane si 
zidarii, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul respective, ca si a 
lucrarilor de instalatii a caror executie ulterioara ar putea afecta executia lucrarilor de 
izolatii. Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a instalatiilor si  accesoriilor de 
evacuare a apelor pluviale. 

Conditii de calitate: executia se va face cu  respectarea stricta a etanseitatii si impermeabilitatii 
hidroizolatiilor.  

4.3.1.1. Executia lucrarilor de hidroizolatii cu hidroizolatie orizontala elastica  
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4.3.1.1.1. Lucrari premergatoare  

Inainte de aplicare, materialele infasurate in suluri se desfasoara complet si se curata de 
corpurile straine. Se verifica si se indeparteaza portiunile cu defecte (gauri, crapaturi, 
etc).  Suspensia  de bitum filerizat nu se va  utiliza inainte de diluare, omogenizare si 
trecere prin sita umecata cu ochiuri de 4-5 mm.  

Suportul  trebuie sa fie perfect neted, fara asperitati, fara denivelari, fara urme de murdarie, 
noroi, praf, resturi de var si mortar, fara pete de ulei sau solventi.  

4.3.1.1. 2. Punerea in opera propriu-zisa  

Stratul de difuzie din carton astfaltat perforat blindat  se aplica pe stratul suport amorsat in 
prealabil cu o suspensie de bitum filerizat (0.500 kg/m3) diluat cu un volum egal de apa 
rece. Suprafata amorsata se lasa descoperita pana la evaporarea solventului si completa 
uscare a amorsajului.  

Stratul de difuzie se racordeaza la atice, parapete, ziduri, calcane pe o portiune de minim 15 
cm pe verticala. Stratul de difuzie se leaga cu atmosfera exterioara pe contur astfel incat 
orice punct al  stratului sa fie legat la cel putin 2 puncte de exterior, si sa nu existe nici o 
legatura intre acest strat si cel de difuzie-compensare-decompresiune superior.  Rosturile se 
umplu cu un strat de mastic de bitum cald.  

Peste stratul de difuzie se aplica bariera de vapori din folii din material plastic sudate sau 
lipite cu mastic de bitum la cald.  Bariera de vapori se racordeaza la atice, parapete, ziduri, 
calcane pe o portiune de minim 15 cm pe verticala.  

Peste bariera de vapori se aplica termoizolatia, in conditiile descrise la punctul  4.3.2.1.  

Stratul de difuzie, decompresiune si compensare din carton astfaltat perforat blindat se 
aplica in conditiile descrise la punctul 4.3.1.2.2, paragraful 1.  

Hidroizolatia orizontala elastica se  aplica pe stratul suport, conform punctului 4.3.1.2.1. 
Hidroizolatia se aplica pe stratul suport amorsat in prealabil cu o suspensie de bitum filerizat 
(0.500 kg/m3) diluat cu un volum egal de apa rece. Suprafata amorsata se lasa descoperita 
pana la evaporarea solventului si completa uscare a amorsajului.  

Materialele in suluri  se lipesc intre ele si de stratul de amorsaj cu cate un strat de mastic 
de bitum de 1.5 cm grosime.  Fiecare strat se netezeste astfel incat sa nu apara goluri de 
aer sau portiuni nelipite.  Straturile se executa cu un decalaj de 1/3 din latimea lor.  
Innadirea benzilor se face prin suprapunere pe o portiune de minim 10 cm, prin petreceri 
de 10 cm, lipite cu mastic bituminos din bitum rezistent la caldura 85 grade si filer de calcar. 

 

Suprapunerile se lipesc pe toate lungimea, pe fata superioara si inferioara.  In punctele de 
intrerupere a executiei, la reluarea lucrului se curata suprafata pe o latime de 1 metru  si se 
reface.  

Este interzisa circulatia neprotejata pe suprafetele in executie.. 

Detalii de racord: la parapet si zidarie, se prevad scafe 30cm inaltime din mortar de 
ciment armate cu rabit pe retea OB Ø 5-6 ochiuri 20-25 cm, ancorate cu piroane in atic la 
50 cm interval, cu ridicarea si aerisirea straturilor de difuzie, a barierei de vapori ca si a 
hidroizolatiei. In zona usii-fereastra, hidroizolatia se fixeaza cu banda otel 30x5mm 
stransa cu suruburi pe toc si se prevede o scafa de 30 mm din mozaic turnat armat cu 
rabit.  
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4.3.1.2. 3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si 
nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare 
direct  sau vant puternic.  

Lucrarile de izolatii  se aplica numai pe suport uscat.  

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite.  

 

4.3.1.3. Executia lucrarilor de hidroizolatii din panza astfaltata  

 

4.3.1.3.1. Lucrari premergatoare  

Inainte de aplicare, materialele infasurate in suluri se desfasoara complet si se curata de 
corpurile straine. Se verifica si se indeparteaza portiunile cu defecte ( gauri, crapaturi, etc).  
Suspensia  de bitum filerizat nu se va  utiliza inainte de diluare, omogenizare si trecere prin 
sita umecata cu ochiuri de 4-5 mm.  

Suportul  trebuie sa fie perfect neted, fara asperitati, fara denivelari, fara urme de murdarie, 
noroi, praf, resturi de var si mortar, fara pete de ulei sau solventi.  

 

4.3.1.3. 2. Punerea in opera propriu-zisa  

Hidroizolatia se  aplica pe stratul suport, conform punctului 4.3.1.3.1. Hidroizolatia se 
aplica pe stratul suport amorsat in prealabil cu o suspensie de bitum filerizat (0.500 
kg/m3) diluat cu un volum egal de apa rece. Suprafata amorsata se lasa descoperita 
pana la evaporarea solventului si completa uscare a amorsajului.  

Materialele in suluri  se lipesc intre ele si de stratul de amorsaj cu cate un strat de mastic de 
bitum de 1.5 cm grosime.  Fiecare strat se netezeste astfel incat sa nu apara goluri de aer 
sau portiuni nelipite.  Straturile se executa cu un decalaj de 1/3 din latimea lor.  Innadirea 
benzilor se face prin suprapunere pe o portiune de minim 10 cm. Suprapunerile se lipesc pe 
toate lungimea, pe fata superioara si inferioara.  In punctele de intrerupere a executiei, la 
reluarea lucrului se curata suprafata pe o latime de 1 metru  si se reface.  

Este interzisa circulatia neprotejata pe suprafetele in executie.  

4.3.1.3. 3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si 
nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare 
direct  sau vant puternic. Lucrarile de izolatii  se aplica numai pe suport uscat. Materialele 
utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite.  

 

4.3.2. Executia lucrarilor de termoizolatii  

Executia lucrarilor de izolatii se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de betoane si 
zidarii, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolele respective, a sarpantei, 
ca si a lucrarilor de instalatii a caror executie ulterioara ar putea afecta executia lucrarilor de 
izolatii.Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a traseelor de instalatiilor.Conditii de calitate: 
executia se va face cu  respectarea stricta a etanseitatii, acordandu-se o atentie deosebita 
eliminarii zonelor de discontinuitate susceptibile de a forma punte termica si condens.  
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4.3.2.1. Executia  termoizolatiilor cu polistiren expandat si extrudat  rigid (EPS, 
EPX).  

 

4.3.2.1. 1. Lucrari premergatoare  

Termoizolatia se aplica la exteriorul peretelui/ placii de beton, sau pe stratul suport stabilit in 
proiect, pe suport solid, curat, uscat, cu abaterile dimensionale maxime precizate la capitolul 
–Lucrari de betoane.  

4.3.2.1.2. Punerea in opera propriu-zisa  

Fixarea termoizolatiei pe perete se face cu adeziv mineral pentru spaclu special.  La baza 
se utilizeaza un profil de soclu la grosimea placii, fixat cu dibluri si adeziv.Placile se fixeaza 
la colturi cu dibluri la 15 cm distanta. Rosturile panourilor se tes si se etanseaza. Peste 
termoizolatie se aplica plasa din fibra de sticla, fixata cu dibluri la 15 cm distanta; fasiile de 
plasa din fibra de sticla se petrec minim 10 cm; plasa se inglobeaza in adezivul mineral 
pentru spaclu. La muchii, plasa se petrece minim 20 cm.  In zonele de colt ale golurilor se 
aplica plasa pe diagonala. Peste plasa de fibra de sticla se aplica finisajul exterior – grund 
pe baza de rasini sintetice si tencuiala in strat subtire pe baza de rasini sintetice, in diverse 
culori si structuri.  

 

4.3.2.1.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si 
nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare 
direct  sau vant puternic. Lucrarile de izolatii  se aplica numai pe suport uscat. Materialele 
utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite.  

 

4.3.3. Executia lucrarilor de fonoizolatii  

 

4.3.3.1. Lucrari premergatoare  

Fonoizolatia se aplica pe suport curat, uscat. 

Se executa structura metalica si primul strat de panotaj de gipscarton, conform capitolului 
-Lucrari de placaje 

 

4.3.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

Materialul se amplaseaza la interiorul panotajului din gipscarton, in strat continuu, bine 
presat , astfel incat spatiul liber sa fie complet izolat.Placile de vata minerala trebuie usor 
presate pe structura metalica si primul strat de panotaj de gipscarton.Rosturile dintre placi 
se lipesc cu banda de etanseizare din aluminiu autoadeziva.  

 

4.3.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara. 
Lucrarile de izolatii  se aplica numai pe suport uscat.  

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate.  
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4.4.  Conditii tehnice  

 

4.4.1. Elemente geometrice  

Dimensiunile elementelor de izolatii si pantele teraselor sunt cele indicate in proiect.  

 

4.5. Controlul calitatii lucrarilor  

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de 
izolatii.  

 

4.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de izolatii  

Constau in: 

4.5.1.1. calitatea si caracteristicile materialelor si produselor aprovizionate . Receptia 
materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de calitate 
(certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic -daca este cazul).  
Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in conditiile 
prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului 
privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.  

4.5.1.2. utilajele si dispozitivele de preparare si punere in opera  

4.5.1.3. calitatea stratului suport: 

- uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;  
- limitarea tasarilor  
- suprafetele din beton si zidarie: abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.  
- nu se admit urme de noroi, grasime, praf.  
- umiditatea va fi de sub 3%. Daca umiditatea stratului suport depaseste limitele admise,  

executia izolatiilor  este interzisa  
- abaterile de la planeitate sub 3 mm  
- asperitati mai mici de 2 mm. 
 

4.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii si a lucrarilor de izolatii 
executate  

 

4.5.2.1.  verificarea si supravegherea punerii in opera  

  - mentinerea la cotele din proiect  

  - pozitia si dimensiunile golurilor si strapungerilor  

  - orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele 
abateri maxime  : 3 mm/m, maxim 6 mm pe etaj si 30 mm pe intreaga cladire  

  - abateri  de la planeitate 3mm/m  

  - respectarea pantei stabilite prin proiect  

  - respectarea conditiilor de etanseitate, impermeabilitate si continuitate 
impuse prin caietul de sarcini si normativele in vigoare. 
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Se verifica respectarea tehnologiilor de executie.  

La izolatiile hidrofuge, se verifica starea de umiditate a suportului, lipirea corecta a foilor, 
latimea de petrecere a foilor, respectarea directiei de montaj a foilor, realizarea 
comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie.  

La izolatiile termice se verifica regularitatea placilor, densitatea si grosimea materialelor, 
deschiderea rosturilor, continuitatea barierelor contra vaporilor.  

La izolatiile fonice se verifica evitarea legaturilor rigide intre straturile protejate si 
etansarea strapungerilor intre pereti si plansee.  

 

4.5.2.2. In timpul executiei diverselor straturi, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce 
se impun pentru protectie: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri si 
distrugeri.  

 

4.5.2.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport a izolatiilor se vor verifica prin metode 
nedistructive (vizual, usoara ciocanire etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de 
lucrari ascunse. Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic 
permanent de catre constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic 
executarea lucrarilor de izolatii. 
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CAPITOLUL 5 : LUCRARI DE INVELITORI  

 

5.1. Prevederi generale  

 

5.2. Materiale  

5.2.1. Invelitoare – acoperis plat in sistem izolatie inversata.  

 5.2.1.1.  Executia lucrarilor  

 5.2.1.2. Conditii tehnice  

5.2.1.3. Elemente geometrice  

 5.2.1.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 5.2.1.5. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de 
izolatii  

 5.2.1.6.   Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii si a lucrarilor de 
izolatii executate  

 

5.3. Executia lucrarilor de invelitori  

 5.3.1. Lucrari premergatoare  

 5.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 5.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

 

5.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 5.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de 
invelitori  

 5.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de invelitori  

 5.4.3. Verificarea lucrarilor de invelitori executate  

 

5.5. Receptia lucrarilor  

 5.5.1 Receptia preliminara  

 5.5.2.Receptia finala  

 

5.6. Prevederi finale  

 

5.1. Prevederi generale  

5.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de invelitori si 
cuprinde conditiile tehnice pentru: 

-     materiale necesare  

- executia lucrarilor de invelitori  
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- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor  executate si a cerintelor indicate in proiect  

5.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de invelitori nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

5.1.3.  Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini 
toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in 
vigoare la data executiei lucrarilor.  

5.1.4.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

5.1.5.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

5.1.6.  In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de 
comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.  

5.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu  , STAS 2028-80,SR EN 
ISO 5817:2023, SR EN 15287-1+A!:2011, precum si standardelor si normativelor care 
prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte 
normative.  

5.2.1. Invelitoare – acoperis plat in sistem izolatie inversata.  

a. strat de beton de panta 0.5%  
b. baza pentru membrana bituminoasa  
c. membrana hidroizolanta bituminoasa  
d. panou izolator cu marginile suprapuse EPS-A30 (zona circulatii) EPS-A20 (la terase)  
e. strat geotextil de separatie permeabil la difuzie  
f. strat drenare pietris 5 cm, granulatie 16/32  

 

5.2.2.1. Executia lucrarilor  

Executia lucrarilor de izolatii se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de betoane si 
zidarii, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul respective, ca si a 
lucrarilor de instalatii a caror executie ulterioara ar putea afecta executia lucrarilor de izolatii.  

Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a instalatiilor si  accesoriilor de evacuare a 
apelor pluviale. Conditii de calitate: executia se va face cu  respectarea stricta a 
etanseitatii si impermeabilitatii hidroizolatiilor.Lucrarile nu se executa la temperaturi de 
sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara, si nici dupa data de 1 noiembrie. Lucrarile nu 
se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic. Lucrarile se aplica numai pe 
suport uscat. Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si 
incalzite. 

 

5.2.2.2.  Conditii tehnice  

 

5.2.2.3. Elemente geometrice  

Dimensiunile elementelor de izolatii si pantele teraselor sunt cele indicate in proiect.  

5.2.2.4. Controlul calitatii lucrarilor  
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Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
constructor si investitor, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de 
izolatii.  

5.2.2.5. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de izolatii  

Constau in: 

5.2.2.5.1. calitatea si caracteristicile materialelor si produselor aprovizionate . Receptia 
materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de calitate 
(certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic -daca este cazul).  
Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in conditiile 
prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului 
privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.  

5.2.2.5.2. utilajele si dispozitivele de preparare si punere in opera  

5.2.2.5.3. calitatea stratului suport: 

- uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare  
- limitarea tasarilor  
- suprafetele din beton si zidarie: abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.  
- nu se admit urme de noroi, grasime, praf.  
- umiditatea va fi de sub 3%. Daca umiditatea stratului suport depaseste limitele admise,  

executia izolatiilor  este interzisa  
- abaterile de la planeitate sub 3 mm  
- asperitati mai mici de 2 mm 

 

5.2.2.6. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii si a lucrarilor de izolatii 
executate  

 

5.2.2.6.1.  verificarea si supravegherea punerii in opera 

  - mentinerea la cotele din proiect  

  - pozitia si dimensiunile golurilor si strapungerilor  

  - respectarea pantei stabilite prin proiect  

  - respectarea conditiilor de etanseitate, impermeabilitate si continuitate 
impuse prin caietul de sarcini si normativele in vigoare  

Se verifica respectarea tehnologiilor de executie.  

5.2.2.6.2. In timpul executiei diverselor straturi, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile 
ce se impun pentru protectie: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri 
si distrugeri.  

5.2.2.6.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport a izolatiilor se vor verifica prin metode 
nedistructive (vizual, usoara ciocanire etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de 
lucrari ascunse.  

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
constructor si investitor, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de 
izolatii.  

 

5.3. Executia lucrarilor de invelitori  
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5.3.1. Lucrari premergatoare  

Se verifica executia lucrarilor de zidarie, conform capitolului -Lucrari de zidarie, capitolului -
Lucrari de izolatii.  

 

5.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

Conform specificatiilor tehnice ale producatorului. 

 

5.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de invelitori se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la 
temperaturi de minim + 5 grd. C. Lucrarile nu se vor executa pe ploaie sau vant puternic.  

 

5.4. Controlul calitatii lucrarilor  

Lucrarile de invelitori executate trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

- impermeabilitate la ploaie si zapada  
- rezistenta la soc  
- rezistenta la actiunea vantului  
- sa nu se deformeze sub sarcini sau la variatiile hidrotermice si de temperatura  
- sa respecte cotele, pantele si dimensiunile indicate prin proiect  

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor.  

 

5.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia lucrarilor de invelitori  

5.4.1.1. Calitatea materialelor si produselor aprovizionate.  

Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de 
calitate.  Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in 
conditiile prevazute de standarde si de caietul de sarcini.  

Depozitarea elementelor utilizate la invelitori  trebuie sa excluda fisurarea si degradarea 
lor.  

Se vor respecta indicatiile producatorului privind depozitarea si aplicarea produselor de 
protectie prevazute in documentele insotitoare. 

La finalizarea lucrarilor se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.  

5.5 Receptia lucrarilor  

Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape: 

 - preliminara  

 - finala  

 

5.5.1 Receptia preliminara 

Receptia preliminara se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 
200 metri patrati.  
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La receptie se verifica: 

- respectarea standardelor si a dimensiunilor din proiect, a prevederilor caietului de 
sarcini. 

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.  

 

Rezultatele se inscriu in PVLA. 

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile 
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele 
de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare 
specificandu-se eventualele remedieri necesare.  

5.5.2. Receptia finala  

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii 
conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

 

5.6.Prevederi finale  

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre 
intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS 
Const.departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul 
caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.  
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CAPITOLUL 6 : LUCRARI DE PARDOSELI; PLACAJE CU FAIANTA 

 

CUPRINS  

 

6.1. Prevederi generale  

 

6.2. Materiale  

 6.2.1. Straturi suport si de egalizare  

  6.2.1.1. Ciment  

  6.2.1.2. Agregate naturale  

  7.2.1.3. Apa  

 6.2.2. Pardoseli din parchet   

 6.2.3. Pardoseli din materiale ceramice; placaje cu faianta  

 6.2.4. Pardoseli si placaje din piatra naturala  

6.3. Executia lucrarilor de pardoseli si placaje  

 6.3.1. Lucrari premergatoare  

 6.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 6.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

6.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 6.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli si 
placaje  

 6.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de pardoseli si placaje si a 
lucrarilor de pardoseli si placaje executate  

6.5 Prevederi finale  

 

61. Prevederi generale  

6.1.1. La subcapitolul "straturi suport si de egalizare "  se vor respecta toate prevederile 
referitoare la materiale, punere in opera , control si receptie din capitolul rezistenta- Lucrari 
de beton.  

6.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de pardoseli si 
placaje  si cuprinde conditiile tehnice pentru: 

- materiale necesare pentru prepararea staturilor suport.  
- prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect. 

61.3. In cursul executiei lucrarilor de pardoseli si placaje cu faianta nu se va face nici o 
derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a 
proiectantului.  
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6.1.4. Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.  

6.1.5. Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

6.1.6. Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

6.1.7 In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul 
va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord 
sa se ia masurile de remediere ce se impun. 

6.1.8.Lucrarile de pardoseli si placaje cu nu se vor executa sub temperatura de + 10 
C.Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.  

6.1.9. Marca mortarului, definita conf. Standaleor in vigoare se stabileste prin proiect, pentru 
fiecare element de constructie. 

6.1.10. Lucrarile de pardoseli si placaje cu pot incepe numai dupa terminarea tuturor 
lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea 
pardoselilor si placajelor . Vor fi terminate urmatoarele lucrari:  

-     excutarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale 

- executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
- executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii  
- executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor  
- astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee  
- montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
- montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora 

calitatea pardoselilor 
- tencuieli interioare si exterioare  
 

6.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu   prevererile legale, precum 
si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei 
calitati conform cu aceste acte normative.  

 

6.2.1. Straturi suport, panta si de egalizare  

6.2.1.1. straturi suport: mortar de ciment M100 , grosime medie 3 cm. Se va folosi mortar de 
ciment:  marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip , armat  cu retea OB 
Ø4-5 mm ochiuri de 25 cm si plasa rabit.  

6.2.1.2. straturi suport: mortar de ciment M100 , grosime medie 5 cm. Se va folosi mortar de 
ciment:  marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip  

6.2.1.3. straturi de panta, grosime medie 5 cm. Se va folosi mortar de ciment:  marca M100 
cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti nisip   
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6.2.1.4. Strat de egalizare peste suprafete hidroizolate, din mortar de ciment marca 
M100, grosime medie 2 cm.  

Se va folosi mortar de ciment:  marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti 
nisip  

6.2.1.1. Ciment – conform capitol – zidarii  

6.2.1.2. Agregate naturale –conform capitol – zidarii  

6.2.1.3. Apa - conform capitol – zidarii  

 

6.2.2. Pardoseli din parchet stratificat  

 

Parchet triplu stratificat, produs in trei straturi sub forma unor placi: 

• strat inferior: lemn de rasinoase cu grosime de 4mm;  

• stratul de mijloc: lemn de rasinoase cu grosime de 7mm;  

• strat de uzura: lemn de fag cu stejar cu grosime de 4mm;  
 

6.2.2.1 Fixare  

1. Fixare rigida cand suportul pe care se pune parchetul nu este elastic (sapa de 
beton) caz in care recomandam a se aplica aracet prin turnare pe pardoseala in 2 - 3 
suvite pe latimea unei placi de parchet. Este necesar a se fixa placile de parchet de 
pardoseala pentru a elimina eventualele zgomote de pasi la atingerea dintre placile 
de parchet si pardoseala existenta  
2. Fixare elastica cand suportul pe care se aseaza parchetul este elastic (folie PVC 
cu bule de aer, pasla sau covor subtire), caz in care placile de parchet se fixeaza cu 
aracet intre ele.  

6.2.2.2 Spatiul de dilatare  
Toate pardoselile din lemn sunt sensibile la umezeala si la variatiile de umiditate din aer. 
Astfel, lemnul sufera deformatii si ca urmare intotdeauna se va avea in vedere un rost de 8 
pana la 10 mm intre podea si perete (rost de dilatare) care se acopera cu un pervaz.  

Se va respecta  STAS 10714-88, SR EN 14342:2013. Montajul se face cu plinte din lemn 
masiv  faltuit si geluit , esente identice cu cele ale stratului de finisaj al parchetului, 
umiditate maxima 6%.  

 

6.2.3.1. Pardoseli si placaje  ceramice la interior si exterior  

Se va respecta STAS 6271-81, SR EN 12407:2019.  

La interior se vor folosi materiale  rezistente la lovire, zgariere, abraziune, actiunea agentilor 

chimici  

Materialul va fi livrat in placi si piese speciale din gresie, compusa dintr-o masa unica, 

omogena si compacta, fara emailari sau tratari superficiale, obtinuta prin presare uscata a 

agregatelor de minerale pe baza de caolin, feldspat si filer cu continut mic de fier. Materialul 

va avea culoare naturala opaca, nuante intens si uniform colorate  

Caracteristici:  



 

Reabilitare, extindere si etajare 
cladire sediu administrativ – 

Statia de pompare Urlati 

10212022  

 

 

Proiect nr. / Project no. Cod Document / Document code Denumire document / Document name Rev. / Rev. 

10212022 RNG-DTDS-ARH-SOW-001 CAIET DE SARCINI 02 

Pag. 43/89 

F-13-PO-06 Ed.2 Rev 0 / 2021 Acest document este proprietatea SC ROENGG CONSULTING SRL si nu poate fi reprodus, 
modificat sau transmis in intregime sau partial, decat cu aprobarea scrisa a proprietarului 

 

absorbtie apa <0.05 % 

rezistenta  > 45N/mm2  

 

absorbtie apa <0.05 % 

 

6.2.4. Pardoseli si placaje din piatra naturala la interior si exterior  

Se va respecta  SR EN 12670:2019, SR EN 1926:2007, SR EN 1936:2007.  

Se vor folosi placaje din piatra naturala rezistenta la inghet si expunere  la soare, fara 
tendinte de ruginire, rezistenta la soc, cu uzura mijlocie, duritate mijlocie,  neabsorbanta 
la apa, semigrele.  

Format recomandat 1200x 600-300x20 mm.  

 

absorbtie apa <0.05 % 

rezistenta  > 45N/mm2  

 

6.2.5. Pardoseli si scafe din rasini epoxidice  la spatii tehnice  

Se vor folosi materiale cu adaos de quart si culoare, pentru trafic mediu, conform 
specificatiilor producatorului.  

6.3. Executia lucrarilor de pardoseli si placaje  

  

6.3.1. Lucrari premergatoare  

Se obtureaza toate golurile verticale.  

Se traseaza nivelul stratului suport, in raport cu diferentele dimensionale datorate 
materialelor stratului de uzura al pardoselii, astfel incat la finalizarea lucrarilor nivelul 
general sa respecte prevederile din proiect. 

Pentru executia straturilor de uzura, stratul suport trebuie sa fie neted, uscat si bine fixat.  

  

6.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

6.3.2.1. Executarea sapelor suport, de egalizare si panta  se va face in conformitate cu 
prevederile in vigoare.  

Sapa va fi asezata pe suportul de beton umezit in prealabil. Nivelarea se face cu 
dreptarul tras pe fasii de ghidaj. Denivelarile sub dreptarul de 2 metri nu vor depasi 3 mm.  

Straturile de egalizare si suport al pardoselii suprafetelor hidroizolate se vor executa in 
figuri de maxim 16 metri patrati, rosturile dintre figuri si de racord la atic, racordul cu 
zidaria, reborduri, etc, se vor realiza cu rosturi de 2 cm umplute cu mastic de bitum.. 

6.3.2.2. Executarea pardoselilor din parchet  se va face astfel: 

• peste placa parterului se asigura placile cu un strat - bariera de vapori din folie de 
polietilena  
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• la stratul de baza se foloseste o folie expandata de  PVC 3 mm grosime  sau covoras de 
pluta  

• pe tot perimetrul pardoselii, intre perete si parchet se lasa un rost de dilatare de 10 mm,  
utilizand ca distantieri pene din lemn.  La lungimi de peste 7 metri, dimensiunea rostului 
creste, astfel incat sa existe 1.5 mm de rost la 1 metru lungime de parchet.  

• bucatile de placi taiate nu se asambleaza una langa alta la mai putin de 20 cm. 

• canturile rezultate in urma taieturilor trebuie sa fie drepte, fara denivelari.  

• parchetul se lipeste cu adeziv special pentru parchet, care se lasa la uscat 12 ore. 
Petele de adeziv se indeparteaza imediat.  

• legaturile cu alta pardoseala se acopera cu profile metalice care creeaza un nut (alama / 
aluminiu ). NU se accepta diferente de nivel.  

• plintele se monteaza in peretii adiacenti folosind dibluri si suruburi cu cap ingropat  

• plintele nu se fixeaza pe parchet, pentru a pastra rostul de dilatatie necesar  

• placile de parchet se monteaza, in principiu, paralelel cu caderea de lumina  

 

6.3.2.3.1.Executarea pardoselilor din gresie ceramica se va face astfel: 

• gresia se aplica cu adeziv artificial pe baza de dispersie. Adezivul se aplica pe stratul 
suport in prealabil umezit si pe elementul de placaj  in strat subtire pe intreaga suprafata 
si se piaptana cu mistria cu dinti fini.  

• la exterior se va folosi adeziv special pentru exterior  

• montajul se face cu distantieri pentru gresie, cu rosturi de 1 mm latime  

• rosturile se dispun paralel cu peretii adiacenti, urmarindu-se dispunerea rosturilor 
pardoselii in continuare cu rosturile placajului peretelui  

• rosturile se etanseaza cu chit elastic colorat conform specificatii beneficiar  

• legaturile cu alta pardoseala ( inclusiv gresie de dimensiuni diferite) se acopera cu profile 
metalice ( alama). Diferentele de nivel nu se accepta.  

• plintele si placile de margine se completeaza dupa 2-3 zile.  

• montajul pardoselilor exterioare se va face cu panta 1.5%  

 

 

6.3.2.3.2. Executarea placajelor cu faianta se va face astfel: 

• se aplica un prim strat de grund de profunzime care trebuie lasat sa se usuce inainte de 
continuarea lucrarilor.  

• se aplica cu adeziv artificial pe baza de dispersie.  La panourile din gipscarton rosturile 
dintre panouri se umplu cu acelasi material. Adezivul se aplica in strat subtire pe intreaga 
suprafata si pe elementul de placaj si se piaptana cu mistria cu dinti fini pe verticala.  

• golurile, racordurile si colturile se etanseaza cu chit permanent elastic.  

• inainte de montare placile se sorteaza si se tin 1 ora in apa  

• montajul se face cu distantieri pentru faianta, rosturi de 1 mm latime, folosind in partea 
de jos un dreptar de inaltimea plintei, cu partea de jos la nivelul finit.  

• rosturile se dispun paralel cu peretii adiacenti, urmarindu-se dispunerea rosturilor 
pardoselii in continuare cu rosturile placajului peretelui  

• rosturile se etanseaza cu chit elastic colorat  

 

6.3.2.4. 1.Executarea pardoselilor din piatra naturala se va face astfel: 



 

Reabilitare, extindere si etajare 
cladire sediu administrativ – 

Statia de pompare Urlati 

10212022  

 

 

Proiect nr. / Project no. Cod Document / Document code Denumire document / Document name Rev. / Rev. 

10212022 RNG-DTDS-ARH-SOW-001 CAIET DE SARCINI 02 

Pag. 45/89 

F-13-PO-06 Ed.2 Rev 0 / 2021 Acest document este proprietatea SC ROENGG CONSULTING SRL si nu poate fi reprodus, 
modificat sau transmis in intregime sau partial, decat cu aprobarea scrisa a proprietarului 

 

• piatra se aplica cu adeziv artificial pe baza de dispersie. Adezivul se aplica pe stratul 
suport in prealabil umezit  si pe elementul de placaj  in strat subtire pe intreaga suprafata 
si se piaptana cu mistria cu dinti fini.  

• la exterior se va folosi adeziv special pentru exterior.  

• montajul cu rosturi de maxim 0.5 mm latime. 

• rosturile se etanseaza cu silicon transparent.  

• rosturile se dispun paralel cu peretii adiacenti, urmarindu-se dispunerea rosturilor 
pardoselii in continuare cu rosturile placajului peretelui.  

• legaturile cu alta pardoseala ( inclusiv gresie de dimensiuni diferite) se acopera cu profile 
metalice ( alama).  

• Diferentele de nivel nu se accepta.  

• plintele si placile de margine se completeaza dupa 2-3 zile.  

• montajul pardoselilor exterioare se va face cu panta 1.5%  

 

6.3.2.4. 2.Executarea placajelor din piatra naturala se va face astfel: 

a.) la soclu: 

• placajele la exterior se aplica pe strat suport din tencuiala armata cu plasa STMB.  

• piatra se aplica cu adeziv artificial pe baza de dispersie. Adezivul se aplica pe stratul 
suport in prealabil umezit  si pe elementul de placaj  in strat subtire pe intreaga suprafata 
si se piaptana cu mistria cu dinti fini.  

• la exterior se va folosi adeziv special pentru exterior.  

• montajul cu rosturi de maxim 0.5 mm latime.  

• rosturile se etanseaza cu silicon transparent  

• plintele si placile de margine se completeaza dupa 2-3 zile  

 

b.) la fatada: 

• placajele la exterior se aplica pe structura metalica tip fatada ventilata 

• la montaj se vor respecta caracteristicile tehnice ale furnizorului 

 

6.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de pardoseli si placaje  nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.  

Lucrarile de pardoseli si placaje exterioare se vor executa numai in urmatoarele conditii 
climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, 
umiditate 65%. Lucrarile de straturi suport, de panta si egalizare exterioare nu se vor 
executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic. 

Lucrarile de pardoseli si placaje se aplica numai pe suport uscat.  

Materialele utilizate la lucrarile de pardoseli si placaje se depoziteaza in medii incalzite.  

 

6.4. Controlul calitatii lucrarilor  

6.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli si placaje  

Se verifica abaterile de la orizontalitate ale suportului de beton, ca si verticalitatea si 
planeitatea suportului placajelor. 

Se verifica montajul lucrarilor de instalatii care urmeaza a deveni ascunse.  
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6.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate  

 

6.4.3.1. Continuitatea si aderenta de stratul suport a sapelor se vor verifica prin metode 
nedistructive (vizual, usoara ciocanire, deplasare pe intreaga suprafata a presei de polizare, 
etc.). Stratul suport trebuie sa fie plan, uscat; orice denivelare se repara inainte de montare.  

6.4.3.2. Pardoselile din parchet nu trebuie sa joace sau sa scartaie.  Pardoselile trebuie sa 
adere la stratul suport, rosturile sa fie cat mai mici ( in cazuri  izolate maxim 1 mm),  
denivelarea sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm, iar suprafata sa fie neteda.  

6.4.3.3.1. Pardoseala din gresie ceramica trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii vii, sa 
adere la stratul suport, rosturile sa fie continue, egale, paralele,  denivelarea intre 2 placi 
alaturate sa fie mai mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm. Se 
verifica planeitatea placilor. Se verifica rectiliniitatea si paralelismul rosturilor. Placile trebuie 
sa prezinte o suprafata verticala, de culoare uniforma, aderenta la perete, cu rosturile 
pastrand verticala si orizontala. Placile nu trebuie sa aiba stirbituri sau fisuri.Fixarea pe 
panotajele de gipscarton se face cu adezivi speciali de etansare.  

6.4.3.3.2. Placajele din faianta trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii vii, sa adere la stratul 
suport, rosturile sa fie continue, egale, paralele,  denivelarea intre 2 placi alaturate sa fie mai 
mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm. Se verifica planeitatea 
placilor. Se verifica rectiliniitatea si paralelismul rosturilor.  

Placile trebuie sa prezinte o suprafata verticala, de culoare uniforma, aderenta la perete, cu 
rosturile pastrand verticala si orizontala. Placile nu trebuie sa aiba stirbituri sau fisuri. Fixarea 
pe panotajele de gipscarton se face cu adezivi speciali de etansare.  

6.4.3.4. Pardoseala si placajele din piatra naturala trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii 
vii, sa adere la stratul suport, rosturile sa fie continue, egale, paralele,  denivelarea intre 2 
placi alaturate sa fie mai mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm.  

6.4.3.5. La pardoselile din rasini epoxidice, suprafata trebuie sa se prezinte uniforma, fara 
asperitati si fisuri, cu pantele conform proiectului, iar denivelarile sub dreptarul de 2 m sa nu 
depaseasca 2 mm.  Se verifica prin ciocanire aderenta de stratul suport.  

6.4.3.6. Se verifica respectarea cotelor de nivel din proiect.. 

6.4.3.7. Stratul de uzura nu trebuie sa prezinte urme de lovire, zgariere, ciobire, pete, 
rosturile trebuie sa fie umplute in mod uniform.  

 

6.5 Prevederi finale  

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme 
de lovire etc. /  

Abateri admisibile :  

- orizontalitate : 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.  
- rosturi: 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii 
- omogenitatea culorii: nu se admit discontinutati de culoare  

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile 
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre 
organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare 
specificandu-se eventualele remedieri necesare. 

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.  
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CAPITOLUL 7 : GLAFURI INTERIOARE SI EXTERIOARE 

 

CUPRINS  

 

7.1. Prevederi generale  

7.2. Materiale  

 7.2.1. straturi suport  

  7.2.1.1. Ciment  

  7.2.1.2. Agregate naturale  

  7.2.1.3. Apa  

 7.2.2. glafuri din piatra naturala 

 7.2.3. glafuri din tabla de aluminiu ambutisata vopsita in camp electrostatic 

 7.2.4. glafuri din geam securizat cu folie adeziva  

7.3. Executia lucrarilor de glafuri  

 7.3.1. Lucrari premergatoare  

 7.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 7.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

7.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 7.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de glafuri  

 7.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de glafuri si a lucrarilor de glafuri 
executate  

 

7.1. Prevederi generale  

7.1.1. La subcapitolul "straturi suport "  se vor respecta toate prevederile referitoare la materiale, 
punere in opera , control si receptie din capitolul rezistenta –lucrari de beton.  

7.1.2.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de glafuri si 
cuprinde conditiile tehnice pentru: 

-     materiale necesare pentru prepararea staturilor suport  

- prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect  

7.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de glafuri nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

7.1.3.  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.  

7.1.4.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  
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7.1.5.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

7.1.6.  In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de 
comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.  

7.1.7. Lucrarile de glafuri exterioare si interioare nu se vor executa sub temperatura de + 
10 C.Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.  

7.1.8.Marca mortarului, definita conf. SR EN 998-2:2016 se stabileste prin proiect, pentru 
fiecare element de constructie. 

7.1.9.Lucrarile de glafuri pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror 
efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor. Vor fi 
terminate urmatoarele lucrari:  

- executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale  
- executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
- executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii  
- executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor  
- astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee  
- montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
- montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora 

calitatea pardoselilor.  
- tencuieli interioare si exterioare  
 
 

7.2. Materiale  

7.2.1. Straturi suport  

straturi suport: din mortar de ciment marca M100, grosime medie 2 cm.  

Se va folosi mortar de ciment:  marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti 
nisip  

  7.2.1.1. Ciment – conform capitol rezistenta- Lucrari de beton  

 7.2.1.2. Agregate naturale -conform capitol rezistenta- Lucrari de beton  

 7.2.1.3. Apa - conform capitol rezistenta- Lucrari de beton  

 

7.2.2.1 Glafuri pentru exterior din piatra naturala  

Glafuri  din piatra naturala, profilate,  cu lacrimar si panta 3%.  Glafurile se vor executa  din 
piatra naturala rezistenta la inghet-dezghet si la expunere la soare, fara tendinte de ruginire, 
rezistenta la soc, cu uzura mijlocie, duritate mijlocie, putin absorbanta la apa, semigrea.  

Se va respecta  SR EN 12670:2019, SR EN 950:2002.  

Format : placi din 1 bucata,  1600 / 800/400 x 300x30 mm.  

Caracteristici:  

absorbtie apa <0.05 % 



 

Reabilitare, extindere si etajare 
cladire sediu administrativ – 

Statia de pompare Urlati 

10212022  

 

 

Proiect nr. / Project no. Cod Document / Document code Denumire document / Document name Rev. / Rev. 

10212022 RNG-DTDS-ARH-SOW-001 CAIET DE SARCINI 02 

Pag. 49/89 

F-13-PO-06 Ed.2 Rev 0 / 2021 Acest document este proprietatea SC ROENGG CONSULTING SRL si nu poate fi reprodus, 
modificat sau transmis in intregime sau partial, decat cu aprobarea scrisa a proprietarului 

 

rezistenta  > 45N/mm2  

 

7.2.2.1 Glafuri din tabla de aluminiu ambutisata vopsita in camp electrostatic  

7.2.2.3. Glafuri pentru interior din piatra naturala  

Format:  placi din 1 bucata,  1600 / 800/400 x 300x30 mm.  

7.2.3. Necesar de materiale  

conform specificatii producator.  

7.3. Executia lucrarilor de glafuri  

7.3.1. Lucrari premergatoare  

Se executa si se verifica toate lucrarile de izolatii hidrofuge si termice prevazute la 
capitolul – Lucrari de tamplarii.   

7.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

7.3.2.1. Executarea straturilor suport, se va face in conformitate cu prevederilor 
instructiunilor C130-78. 

Stratul suport va fi asezat pe suportul de beton / zidarie umezit in prealabil. Denivelarile 
sub dreptarul de 2 metri nu vor depasi 1 mm.  

7.3.2.2. Executarea glafurilor exterioare se va face astfel: 

• peste stratul suport se asigura un strat - bariera de vapori din folie de polietilena, un strat 
izolator – garnitura EPDM, si stratul de izolare termica si fonica din polistiren expandat 
rigid  

• se asigura panta glafului de minim 3%, spre exterior 

• glaful se prevede cu lacrimar  

• fixarea se face cu dispozitive mecanice si cu adeziv special pentru exterior. Adezivul se 
aplica pe stratul suport in prealabil umezit  si pe elementul de placaj  in strat subtire pe 
intreaga suprafata si se piaptana cu mistria cu dinti fini  

• rosturile se etanseaza cu garnituri de tansare (EPDM) / The joints shall be sealed with 
sealing (EPDM) 

7.3.2.3. Executarea glafurilor interioare se va face astfel: 

The execution of the inside sills shall be made as follows: 

• peste stratul suport se asigura un strat izolator – garnitura EPDM  

• fixarea se face cu dispozitive mecanice si cu adeziv. Adezivul se aplica pe stratul suport 
in prealabil umezit  si pe elementul de placaj  in strat subtire pe intreaga suprafata si se 
piaptana cu mistria cu dinti fini.  

• rosturile se etanseaza cu garnituri de tansare (EPDM)  

 

7.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

 

Lucrarile de glafuri se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la 
temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile 
exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.  

Lucrarile de glafuri se aplica numai pe suport uscat. 
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7.4. Controlul calitatii lucrarilor  

  

7.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de glafuri  

Se verifica si se remediaza abaterile golurilor, pozitia tocurilor. 

 

7.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de glafuri si a lucrarilor de glafuri 
executate  

7.4.2.1. Continuitatea si aderenta de stratul suport a glafurilor se vor verifica prin metode 
nedistructive (vizual, usoara ciocanire, deplasare pe intreaga suprafata a presei de 
polizare, etc.)  

 7.4.2.2. Glafurile trebuie sa aiba placile intregi, cu muchii vii, sa adere la stratul suport, 
rosturile sa fie continue, egale, paralele,  denivelarea intre 2 placi alaturate sa fie mai 
mica de 0.5 mm iar sub dreptarul de 2 m sa fie mai mica de 1 mm  

7.4.2.3. Glafurile nu trebuie sa prezinte urme de lovire, zgariere, ciobire, pete  

 



 

Reabilitare, extindere si etajare 
cladire sediu administrativ – 

Statia de pompare Urlati 

10212022  

 

 

Proiect nr. / Project no. Cod Document / Document code Denumire document / Document name Rev. / Rev. 

10212022 RNG-DTDS-ARH-SOW-001 CAIET DE SARCINI 02 

Pag. 51/89 

F-13-PO-06 Ed.2 Rev 0 / 2021 Acest document este proprietatea SC ROENGG CONSULTING SRL si nu poate fi reprodus, 
modificat sau transmis in intregime sau partial, decat cu aprobarea scrisa a proprietarului 

 

CAPITOLUL 8: PANOTAJE INTERIOARE  

 

CUPRINS  

 

8.1. Prevederi generale  

8.2. Materiale  

 8.2.1. gipscarton 

 8.2.2. gipscarton pentru spatii umede  

 8.2.3. schelet metalic 

 8.2.4. umplutura vata minerala  

8.3. Conditii tehnice  

 8.3.1. Clasificare  

 8.3.2. Caracteristici  

8.4. Executia lucrarilor de panotaje interioare  

 8.4.1. Lucrari premergatoare  

 8.4.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 8.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

8.5. Controlul calitatii lucrarilor  

 8.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de panotaje 
interioare  

 8.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de panotaje interioare si a 
lucrarilor executate  

 

8.1. Prevederi generale  

8.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de panotaje 
interioare si cuprinde conditiile tehnice pentru: 

pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor  

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect  

8.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de panotaje interioare nu se va face nici o derogare de 
la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

8.1.3  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.  

8.1.4.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

8.1.5.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.In cazul 
in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune 
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intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia 
masurile de remediere ce se impun.  

8.1.6.Lucrarile de panotaje interioare nu se vor executa sub temperatura de + 5 grd. 
C.Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 grd C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.  

8.1.7.Lucrarile de panotaje interioare pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor 
a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea placajelor. Lucrarile 
se executa concomitent si in coordonare cu lucrarile de instalatii adiacente panotaje 
interioare.  

 

8.2. Materiale  

 

 8.2.1. gipscarton  

Panouri gipscarton 12.5 mm grosime, compuse din miez de ipsos si 2 fete carton special 
superior, cu muchie aplatizata. Panourile de gipscarton se transporta vertical si se 
depoziteaza pe suport plan, neted, si se protejeaza de umiditate. 

 8.2.2. gipscarton pentru spatii umede  

Panouri gipscarton impregnat 12.5 mm grosime, compuse din miez de ipsos si 2 fete carton 
special superior, cu muchie aplatizata. Panourile sunt tratate contra absorbtiei de umezeala  
( in general de culoare verde).Panourile de gipscarton se transporta vertical si se 
depoziteaza pe suport plan, neted, si se protejeaza de umiditate.  

 8.2.3. schelet metalic  

profile metalice tip UW, CW, CD, UA, traverse si montanti pentru suspendarea obiectelor 
sanitare si a armaturilor, profile de rigidizare, profile de imbinare, ancore de suspendare, tije 
de suspendare, piese de ancorare, bride de ajustare, suruburi pentru montaj, dibluri, etc.   
Profilele metalice vor fi executate din tabla de otel 0.6 mm protejata anticorosiv si vor 
constitui un sistem agrementat pentru montarea panotajului de gipscarton.  

 8.2.4. umplutura vata minerala  

saltele din vata minerala  - conform capitolului -Lucrari de izolatii – Fonoizolatii.  

 

8.3. Conditii tehnice  

 8.3.1. Clasificare  

Se vor executa urmatoarele tipuri de placacaje cu gipscarton: 

8.3.1.1. pereti de compartimentare din montaj din gipscarton cu structura de sustinere din 
metal, panotaj 2 straturi.  

8.3.1.2. pereti de compartimentare pentru spatii umede, montaj din gipscarton cu structura 
de sustinere din metal, panotaj 2 straturi cu pereti gipscarton.  

8.3.1.3 placaje ( tencuieli uscate) si plafoane suspendate din montaj din gipscarton cu 

structura de sustinere din metal, panotaj 1 strat.  
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8.3.1.4. placaje ( tencuieli uscate) si plafoane suspendate din montaj din gipscarton cu 

structura de sustinere din metal, panotaj 1 strat.impregnat ( tratat contra absorbtiei de 

umezeala – culoare verde).  

8.3.2. Caracteristici 

pereti : inaltime variabila:   

rezistenta la foc C1/ 30 m
i
n
. 

grosime vata minerala 100 m
m 

izolare fonica 48 d
B 

 

8.4. Executia lucrarilor de panotaje interioare  

  

8.4.1. Lucrari premergatoare  

Se executa si se verifica toate lucrarile umede premergatoare.  

Se traseaza traseele pe pardoseala si peretii adiacenti, inclusiv golurile de usi. Se 
traseaza pozitiile sistemelor de suspendare pentru plafoanele false.  

  

8.4.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 

8.4.2.1. Panotajele se executa pe structura proprie. Standartele pentru structura metalica: 
Tolerante:SR EN 60529:1995/A1:2003, SR-EN 10131:2007. VERIFICARI DE CALITATE: 
Conform cerintelor impuse de normele: SR EN 10139+A1:2020, SR-EN ISO 6892-1:2020 
si SR-EN 10130:2007; CERTIFICATE DE CALITATE: conform normei SR-EN 
10204:2005  

 

8.4.2.2. Pereti de compartimentare si placajele verticale  

se executa astfel: 

• Peretii  se monteaza pe profile de racord tip UW si montanti tip CW. Profilele se 
fixeaza in pardoseala cu elemente de prindere universale la 80 cm distanta. Intre 
pardoseala si perete se prevede o banda de etansare.  Racordul la peretii adiacenti 
se face cu profile tip CW.  Pentru o mai buna izolare fonica, profilele de racord se 
preseaza strans de elementele de constructie.  Montantii tip CW se dispun la 60 cm 
interax si se introduc minim 2 cm in profilele de racord, orientate cu latura deschisa 
spre directia de montaj.  Pentru peretii care vor fi finisati cu faianta, distanta dintre 
montanti se reduce la 40 cm. La panotaj in 2 straturi , panotarea primei fete a 
peretelui se incepe cu o lungime intreaga de panou, fixat cu suruburi la 25 cm 
distanta. Dupa panotarea primei fete ( in cazul panotajului in 2 straturi), sau dupa 
montarea structurii metalice ( in cazul panotajului intr-un strat) se monteaza 
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instalatiile sanitare si electrice si se fixeaza izolatia din vata minerala, astfel incat 
spatiul liber sa fie complet izolat si izolatia sa fie stabila. Dupa montarea instalatiilor 
si a izolatiei se trece la panotare cu gipscarton. In cazul panotajului in 2 straturi, se 
incepe cu ½ latime de panou, astfel incat rosturile celor doua fete sa fie decalate. In 
cazul panotajului intr-un strat, panotarea peretelui se incepe cu o lungime intreaga de 
panou, fixat cu suruburi la 25 cm distanta. 

• Tocurile de usi se realizeaza din profile de perete tip UW, CW, cu structura tip cutie, 
si cu profile de rigidizare tip UA, fixate de profilele de racord cu pardoseala prin nituri 
cu cap ascuns si de pardoseala cu minim 2 dibluri. Alaturarea panourilor de perete 
se face deasupra buiandrugului. Nu se admite alaturarea panourilor de perete in 
dreptul profilelor verticale ale tocului.  

• Traseele de instalatii si dozele se monteaza in golul interior al peretilor. Racordul cu 
pardoseala se face prin oprirea sapei in peretele de compartimentare. Racordul cu 
planseul si cu peretii adiacenti se face cu fasie de protectie prelucrata cu spaclul spre 
interior.  Toate racordurile se prevad cu benzi de etansare fonica. Peretii adiacenti se 
separa complet.  

• Obiectele sanitare se fixeaza cu prinderi adaptabile de montantii si traversele 
portante.  Instalatiile se separa de perete cu garnituri de cauciuc. Tevile de apa rece 
se izoleaza contra condensului. Instalatiile sanitare se izoleaza fonic cu fibre 
minerale.  Intre marginea cazilor si panotaj se introduce un straif de pasla, iar 
panourile superioare vor fi oprite la 10 mm fata de marginea cazii, rostul umplandu-
se cu chit permanent elastic si fungicid.  La bai, intre pardoseala si panourile in dublu 
strat se lasa un rost de 10 mm.  Toate zonele de colt se etanseaza cu benzi de 
etansare.  Placile de gresie si faianta se fixeaza cu adezivi de etansare.  Golurile 
pentru instalatii se decupeaza cu 10 mm mai mari decat diametrul tevii, iar marginile 
golului se acopera cu grund.  Toate strapungerile, racordurile si colturile se 
protejeaza cu chit permanent elastic si fungicid.  Armaturile se monteaza  cu bratari 
speciale pe traversele metalice.  

 

8.4.2.3. Plafoanele false  

se executa astfel: 

▪ Dupa trasare, sistemele de suspendare se prind de planseul existent cu dibluri si 
suruburi, la 100 cm distanta longitudinala si 90 cm distanta transversala  Profilele de 
baza se cupleaza cu piesele de suspendare si cu tijele de suspendare, fixandu-se la 
un interax  de 100 cm.  Se ajusteaza inaltimea.  Profilele portante tip CD se prind de 
profilul de baza, la  un interax de 50 cm, cu ancore de colt.  De profilele portante se 
prinde panotajul de gipscarton, fixat cu suruburi de 25 mm la 17 cm distanta.  Pentru 
evitarea rosturilor in cruce, rosturile transversale se dispun decalat.  

8.4.2.4. rosturile panourilor se prelucreaza cu pasta de imbinare a rosturilor si cu banda 
de protectie din fibra de sticla.  

8.4.2.5  Prinderea obiectelor:  

Sarcinile concentrate usoare ( galerii, corpuri de iluminat  , etc) se prind cu dibluri direct 
de panotaj ( 150 N/1 diblu si 1 mp)  

 

8.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

 

Lucrarile de panotaje interioare se vor executa numai la temperaturi de minim + 5 grd. C.  
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Materialele utilizate la lucrarile de panotaje interioare se depoziteaza in medii incalzite si 
ferite de umiditate.  

 

8.5. Controlul calitatii lucrarilor  

  

8.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de panotaje interioare  

Se verifica  lucrarile de la capitolul -Lucrari de betoane, -Lucrari de zidarie, -Lucrari de 
izolatii -Lucrari de invelitori.  Se verifica traseele verticale si orizontale de instalatii.  Se 
verifica calitatea materialelor si produselor aprovizionate. 

 

8.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de panotaje interioare si a lucrarilor de 
executate Constau in: 

- verificarea caracteristicilor materialelor  

- verificarea si supravegherea punerii in opera  (mentinerea la cotele din proiect, 
respectarea specificatiilor de executie din caietul de sarcini)  

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica : 

• mentinerea la cotele din proiect  

• structura de rezistenta a panotajului  

• trasarea corecta a panourilor  

• pozitia si dimensiunile golurilor  

• planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele 
abateri maxime: 
  

- abateri la goluri: latime (+2/-2 mm)  
- abateri  de la planeitate 1mm/m dar nu mai mult de 3mm pe toata lungimea  
- abateri  de la rectilinitatea muchiilor 1mm/m  
- abateri  de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 1mm/m, maxim 2 mm pe etaj  
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CAPITOLUL 9: SCARI INTERIOARE  

 

CUPRINS  

9.1. Prevederi generale  

9.2. Materiale  

 9.2.1. straturi suport  

 9.2.2. trepte, contratrepte, plinta din piatra naturala  

9.3. Conditii tehnice  

9.4. Executia lucrarilor de scari  

 9.4.1. Lucrari premergatoare  

 9.4.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 9.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

9.5. Controlul calitatii lucrarilor  

 9.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de scari  

 9.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de scari si a lucrarilor executate  

 

9.1. Prevederi generale  

 

9.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de scari si 
cuprinde conditiile tehnice pentru: 

- pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor  

- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

 

9.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de scari nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

9.1.3  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.. 

9.1.4.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

9.1.5.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.In cazul 
in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune 
intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia 
masurile de remediere ce se impun.  

9.1.6. Lucrarile de scari nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.Oprirea executiei 
lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale 
existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care 
se produc aceste fenomene.  
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9.1.8.Marca mortarului, definita conf. SR EN 998-2:2016 se stabileste prin proiect, pentru 
fiecare element de constructie.  

9.1.9.Lucrarile de scari pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror 
efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea lucrarilor. Vor fi terminate 
urmatoarele lucrari:  

- executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale  
- executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
- executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii  
- executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor  
- astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee  
- montarea tocurilor usilor si ferestrelor  
- montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea 

pardoselilor  

 

9.2. Materiale  

 

Se va respecta  , SR EN ISO 377:2017, SR EN 14342:2013, STAS  5072-88, SR EN 
12670:2019, , SR EN 13373:2020.  

 

9.2.1. straturi suport  

Strat suport din mortar de ciment marca M100, grosime medie 2 cm.  

Se va folosi mortar de ciment:  marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parti 
nisip  

Ciment – conform capitol - Lucrari de beton  

Agregate naturale -conform capitol - Lucrari de beton  

Apa - conform capitol - Lucrari de beton  

 

9.2.2. trepte, contratrepte, plinta din piatra naturala  

Materialele, executia, controlul calitatii si verificarea  respecta toate prevederile aferente de 
la capitolul –Lucrari de pardoseli si capitolul -Lucrari de glafuri.  

 

9.2.3. Necesar de materiale  

conform specificatii producator.  

9.3. Conditii tehnice  

Se vor executa urmatoarele tipuri de scari: 

9.3.1. Scara se va executa: 

a. pe placa de beton armat si trepte brute din beton ( conform Cap-Lucrari de betoane) si 
strat suport din mortar de ciment.  

b. conform detaliilor din proiect, pe structura din laminate metalice  
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9.4. Executia lucrarilor de scari  

 

9.4.1. Lucrari premergatoare  

Stratul suport trebuie sa fie plan, uscat, curat; orice denivelare se repara inainte de 
montare.  

 

9.4.2. Punerea in opera propriu-zisa  

Materialele, executia, controlul calitatii si verificarea  respecta toate prevederile aferente 
de la capitolul –Lucrari de pardoseli .  

 

9.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de scari se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la 
temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%.  

 

9.5. Controlul calitatii lucrarilor  

9.5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de scari  

Se verifica  lucrarile de la capitolul -Lucrari de betoane,  -Lucrari de zidarie – Confectii 
metalice.  

Se verifica calitatea materialelor si produselor aprovizionate  

 

9.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de scari si a lucrarilor de scari 
executate  

Constau in: 

- verificarea caracteristicilor materialelor  

- verificarea si supravegherea punerii in opera  (mentinerea la cotele din proiect, 
respectarea specificatiilor de executie din caietul de sarcini)  

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica: 

• mentinerea la cotele din proiect  

• planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele 
abateri maxime :   

- abateri  de la planeitate 1mm/m  
- abateri  de la rectilinitatea muchiilor 1mm/m  
- abateri  de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 1mm/m, maxim 2 mm pe etaj  
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CAPITOLUL 10. TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI PVC  

 

CUPRINS  

 

10.1. Prevederi generale  

10.2. Materiale si constructie  

 10.2.1. Profile de aluminiu si PVC 

 10.2.2. Feroneria  

 10.2.3. Sticla  

10.3. Conditii tehnice si de calitate  

 10.3.1. Izolare termica, fonica, etc.  

 10.3.2.Cerinte de fizica constructiilor  

 10.3.3. Prelucrarea suprafetelor  

10.4. Executia lucrarilor de tamplarii de aluminiu.  

 10.4.1. Lucrari premergatoare  

 10.4.2. Punerea in opera propriu-zisa; montajul  

 10.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

10.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului; 

 

10.1. Prevederi generale 

10.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tamplarii 
de aluminiu si PVC si cuprinde conditiile tehnice pentru:  

- pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

10.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de tamplarii de aluminiu si PVC  nu se va face nici o 
derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a 
proiectantului.  

10.1.3  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.  

10.1.4.In plus fata de normele mentionate in Capitolul 1 “Precizari Generale” vor fi 
respectate in cazul constructiilor din aluminiu, si normele SR EN 1154:2001/A1:2003, SR 
EN 1279-5:2018, precum si DIN 18056, DIN 4108.  

10.1.5. Impreuna cu sarcinile descrise in cadrul Capitolului “Sarcini”, trebuiesc respectate 
si regulile referitoare la procesele de confectie si montaj, legile si ordinile in vigoare.  

 10.1.6.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

10.1.7.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  
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In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va 
dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se 
ia masurile de remediere ce se impun.  

10.1.8 Lucrarile de tamplarii de aluminiu nu se vor executa sub temperatura de + 10 C, sau 
pe ploaie, vant puternic, soare direct.  

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.  

10.1.9. Planuri: Imediat dupa contractare (acceptarea Ofertei), Antreprenorul de 
Specialitate este obligat sa intocmeasca si sa prezinte Antreprenorului General / 
Beneficiarului planurile exacte ale constructiei din aluminiu, precum si detaliile necesare. 
Pe planurile de executie trebuie figurate toate detaliile, precum si rosturile de dilatare, izolari 
si prinderi, solidarizarea colturilor, etc. Planurile de executie, vederile si 
certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare Antreprenorului General / 
Beneficiarului spre aprobare, dupa ce acesta a aprobat schitele.Executia elementelor din 
aluminiu poate incepe abia dupa aprobarea planurilor de catre Antreprenorul General / 
Beneficiarul.  

10.1.10 Dimensiuni: Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin 
dimensiuni teoretice, de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. Elementele 
din aluminiu nu vor fi confectionate dupa aceste dimensiuni fara o verificare prealabila pe 
santier a tuturor cotelor. 

10.1.11.Dimensiuni reale si tolerante: Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, 
inaintea inceperii executiei. Dimensiunile prezentate  in proiect sunt orientative. Tolerantele 
proiectate sunt de max. +/- 2% respectiv +/- 1 cm in ambele directii pentru fiecare pozitie 
si nu justifica o modificare ulterioara a preturilor unitare.  

10.1.12 Modificarea planurilor: Daca materialele ofertate presupun modificarea planurilor, 
costurile reproiectarii vor fi suportate de catre Antreprenorul de Specialitate dupa 
aprobarea modificarilor de catre Antreprenorul General / Beneficiar.  

10.1.13 Indicativul pozitiei: Elementele din aluminiu vor fi prevazute inainte de livrarea lor 
pe santier cu indicativul pozitiei careia ii apartin.  

10.1.14. Coroziunea prin contact: In cazul contactului dintre diferite materiale se vor lua 
masuri pentru evitarea coroziunii prin contact.  

Suprafetele de contact intre otel si aluminiu se vor proteja contra coroziunii prin zincare 
plus strat intermediar constituit de o folie din plastic sau cauciuc, cu forma (dimensiuni) si 
rezistenta adecvata .  

In principiu, toate partile confectiei trebuie sa poata fi usor de curatat si sa nu se incarce 
electrostatic. 

10.1.16. Montaj corect  

Inaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. In cazul 
in care se constata greseli ale constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.  

10.1.17.Dimensiuni finale  

Toate dimensiunile elementelor din aluminiu cuprinse in prezentul caiet de sarcini, 
reprezinta dimensiunile finale ale golului in zidarie.  

10.1.18 Folie de protectie  
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Protejarea elementelor din aluminiu (de exemplu: ferestre, usi, etc.) pana la momentul 
receptiei lucrarii se face cu folie de protectie. Costul foliei se adauga pretului unitar pentru 
fiecare pozitie.  

10.1.19. Marcare  

Toate ferestrele, usile, portalele, etc., vor fi marcate cu banda adeziva.. 

10.1.20 Instructiuni de folosire  

Antreprenorul de Specialitate va inmana Antreprenorului General / Beneficiarului 
instructiuni privind utilizarea, curatarea si intretinerea corecta a elementelor din aluminiu si 
sticla cuprinse in prezentul caiet de sarcini.  

 

10.2. Materiale si constructie  

10.2.1. Profile de aluminiu si PVC 

• Dimensionarea: Intreaga constructie din aluminiu si sticla, inclusiv toate prinderile si 
imbinarile, trebuie astfel dimensionata incat orice incarcare statica sa fie descarcata pe 
structura de rezistenta a cladirii, fara a se deforma elementele din aluminiu.  

• Alegerea profilelor: Profilele trebuiesc astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta 
suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica forma. Profilele se vor 
dimensiona astfel incat sa se obtina aceeasi dimensiune a elementelor componente 
similare ( rame, cercevele, traverse si baghete), conform tabloului de tamplarii.  

• Planeitate: Ferestrele vor fi de tipul coplanar.. 

• Sudura : Sudura va fi aplicata doar elementelor a caror suprafata permite aceasta. 
Imbinarea profilelor trebuie sa rezulte plana si coplanara.  

• Criterii de alegere:  
- Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus.  
- Atat profilul exterior cat si cel interior trebuie solidarizate prin bariera termica.  
- Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic.  
- Bariera termica trebuie sa aiba punctul de inmuiere peste 200 grade Celsius si o buna 

rezistenta la imbatranire 
- Trebuie sa reziste, fara influenta asupra rezistentei la imbatranire, la solicitarile mecanice, 

chimice si termice ce apar in timpul eloxarii sau vopsirii profilelor.  
- In plus trebuie sa reziste la efectul solutiilor de curatat.  

• Calitatea materialului  
- Profilele din aluminiu ce urmeaza a fi utilizate vor fi extrudate din aliajul AlMgSi 0,5 F 25.  
- Grosimea peretelui de profil trebuie sa fie de cel putin 2,0 mm, exceptie facand baghetele. 
- Suprafata profilelor trebuie sa poata fi vopsita in camp electrostatic.  
- Tablele si benzile din alumiiu vor corespunde cerintelor DIN 1745. 
- Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului.  

•  Baghete  
- Montarea geamului, cata vreme nu se specifica altfel (in cadrul descrierii fiecarei pozitii) in 

prezentul Caiet de Sarcini, se va face in regim uscat, cu garnitura EPDM (APTK). Vor fi 
utilizate doar baghete ce asigura coplaneitatea cu rama sau canatul pe care sunt montate.  

- Canalul destinat baghetei nu va fi obtinut prin frezare. 

• Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, 
clima exterioara, radiatia solara, etc.).  

• Arcuirea profilelor: Sectiunea profilelor va fi astfel aleasa incat sa nu se depaseasca, sub 
actiunea vantului o arcuire mai mare de 1/300 din distanta intre doua prinderi  respectiv 8 
mm, iar pentru geam 6 mm.  
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• Izolatia: Vor fi luate toate masurile necesare in scopul evitarii patrunderii apei. Nu se 
accepta sub nici o forma patrunderea apei catre incapere.  

• Posibilitati de completare/dezvoltare: Vor fi prevazute posibilitati de completare/dezvoltare 
cu glaf exterior sau interior, etc.  

• Alegerea garniturilor: Alegerea garniturilor se va face astfel incat sa corespunda profilelor 
utilizate 

• Garnituri: Garniturile trebuie sa poata fi schimbate. Culoarea garniturilor va fi hotarata 
impreuna cu Beneficiarul  

• Izolatia la ploaie: Izolatia trebuie sa impiedice patrunderea apei chiar si in cazul miscarii 
apei pe suprafata profilelor sau geamului sub influenta vantului (pana la o viteza de calcul 
de 100 km/h).  

• Suprafete zincate la cald: Partile din otel, inclusiv toate elementele de fixare, vor fi livrate 
cu suprafetele zincate la cald. Grosimea minima a zincarii va fi de 64my (460 gr/mp). 
Zincarea va fi verificata inaintea montarii. Defectele, inclusiv zonele de sudura, vor fi 
curatate, degresate si zincate la rece in strat dublu. 

• Material de baza: Ca metrial de baza pentru garnituri, daca nu se precizeaza altfel, se va 
intelege doar EPDM (APTK).  

• Verificari: Pentru verificarea imbinarilor de colt ale canatelor se va deschide canatul la 90° 
si se va aplica o forta de 400 N pentru o perioada de 60 secunde. In urma solicitarii nu 
trebuie sa apara deformatii.  

• Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe 
latura cu cremon pe coltul superior se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 
secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa se remarce o scadere a calitatii.  

• Piesele de imbinare: Piesele de imbinare (suruburi, etc.) “la vedere”, atat la exterior cat si 
la interior, trebuie alese din otel inox. Codul materialului trebuie prezentat in prealabil 
Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare.  

 

10.2.2. Feroneria  

• Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei ÖNORM B 2225, in vigoare.  

• Cerinte: Se va utiliza doar feronerie  ce beneficiaza de agrementare, caracterizata prin 
usurinta in utilizare, inchidere optima, montaj usor si rezistenta in timp.  

• Cerinte calitative  
- Feroneria este de tipul “ascuns”, produsa de o firma cunoscuta.  
- Feroneria trebuie sa permita depanarea sau schimbarea in caz de defectiune. 
- Constructia feroneriei trebuie sa includa si “protectie la utilizare defectuoasa”.  

• Posibilitati de ajustare: feroneria trebuie sa permita ajustarea sa dupa montaj, in scopul 
obtinerii unei inchideri perfecte, conform cerinte sistem.  

• Inchideri: Toate partile mobile ale feroneriei trebuie sa permita o buna inchidere, dar si 
usurinta de “vizitare”.Partile mobile vor fi unse. Toate componentele feroneriei vor fi 
protejate contra coroziunii.  

• Blocari: Numarul blocatorilor se va alege astfel incat sa corespunda solicitarilor si sa 
impiedice patrunderea apei.  

• Mostre: La cererea Antreprenorului General / Beneficiarului se vor prezenta mostre, 
prospecte si caracteristici ale feroneriei alese. Feroneria va fi initial aleasa impreuna cu 
Arhitectul.  

• Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare 
de marca, cu posibilitati de reglare a vitezei si fortei de inchidere.  

• Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner/cremon, rozeta, 
balamale, etc. Siguranta in functionare si compatibilitatea partilor componente trebuie sa 
fie asigurata. Feroneria trebuie sa permita actionarea cu o singura mana.  
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10.2.3. Sticla  

• Norme: Pentru geam se vor respecta toate prevederile normelor in vigoare, si in special :  

SR EN 12150-2:2004 

• coeficient transmitere: K <2 W/m2K,  

• Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile 
furnizorului, respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.  

• Garantie: Contra patrunderii prafului in spatiul dintre foile de sticla, in cazul geamului 
termopan, se va acorda o garantie de min. 5 ani.  

• Controlul: Dimensionarea grosimii geamului, sub forma de breviar de calcul, se va 
prezenta Antreprenorului General / Beneficiarului spre verificare si aprobare.  

• Spatiul geamului :Profilul ramei (canatului) va permite aerisirea permanenta a spatiului din 
jurul geamului.. 

• Sistemul de pastrare a distantei: Geamul termopan se va confectiona in sistem inchis de 
pastrare a distantei dintre foile de sticla. La caracteristici similare se pot utiliza si alte 
sisteme.  

• Contract de control: Un contract de control al calitatii incheiat intre producatorul de geam 
termopan si o firma autorizata de control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului 
General / Beneficiarului.  

• Sticla securizata: Sticla securizata trebuie sa fie prevazuta cu numar de inregistrare ce 
atesta controlul. Un contract de control al calitatii incheiat intre producatorul de geam ESG 
si o firma autorizata de control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului General / 
Beneficiarului.  

• Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a caror producere 
se bucura de certificatul de calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se 
va prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei inspectii in atelierele Ofertantului, 
Antreprenorul General / Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt necesare 
masuri de asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentatia aferenta, acestea 
vor fi discutate si negociate separat.  

 

10.2.4. Usa acces : 

coeficient transmitere: K <1.6 W/m2K,  

izolare acustica: 42 dB  

Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, 
respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.  

• Feronerie pentru usa exterioara intr-un canat:  
- 3 sau 4 balamale de usa din aluminiu cu accesorii de prindere;  
- garnituri etansare tip perie la partea inferioara; 
- broasca inchidere ingropata securizata;  
- contraplaca;  
- 2 manere din teava rotunda, de ex.: HEWI;  
- Eloxare si zincare:Pentru feronerie, grosimea stratului in cazul pieselor eloxate, va 

fi de max. 20 my, iar pentru cele zincate – 64 my.  

Sursa: Din motive legate de intretinere, feroneria va fi achizitionata de la producatori, 
respectiv reprezentanti.   

 

10.3. Conditii tehnice si de calitate  
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10.3.1. Izolare termica, fonica, etc.  

• Izolare termica si hidro: Se vor respecta prevederile in vigoare. Efectele ploii in rafale si 
ale apei de condens vor fi astfel limitate incat sa se evite aparitia oricaror stricaciuni.  

• Izolare fonica: In cazul izolarii fonice se vor respecta prevederile in vigoare. Prinderile 
ferestrelor de cladire vor fi executate acordand atentie izolatiei fonice. In cazul placarilor 
cu tabla, sau a glafurilor exterioare din tabla, se vor respecta prescriptiile in vigoare.  

• Permeabilitatea aerului: Se vor prezenta dovezi de respectare a prescriptiilor in vigoare 
privind limitarea permeabilitatii la aer si izolatia contra ploii in rafale.  

• Protectia contra efractiei: Se vor respecta prevederile in vigoare.  

 

10.3.2.Cerinte de fizica constructiilor  

• Izolatia termica: Se cere utilizarea profilelor din aluminiu cu bariera termica, de ex. Schuco 
sau echivalent. Valoare k max. 1,4 W/mp*grd. K . Pentru elementele din profile cu bariera 
termica, se vor evita puntile termice.  

• Izolatia fonica: Izolatia fonica in constructii – elementele din aluminiu se vor incadra in 
cerintele de izolare fonica din prezentul Caiet de Sarcini. Pentru ferestre se pretinde 
atingerea unei valori de izolare fonica de 42 dB, valoare ce trebuie dovedita printr-un 
certificat emis de o institutie acreditata. Pentru o izolare fonica optima, prinderile la 
plansee, parapeti, lateral, precum si tipul de geam utilizat trebuie proiectate si executate 
cu deosebita atentie. Suprafetele mari, sau orizontale, de tabla trebuiesc tratate.  

• PSI: Se va acorda o maxima atentie alegerii materialelor ce urmeaza a fi utilizate precum 
si prinderilor din zonele de parapet.  

• Protectia la ploaia in rafale si condens; Toate izolatiile hidro trebuie sa-si mentina pentru 
foarte mult timp calitatile. La stabilirea rosturilor si prinderilor se va alege marimea si 
adancimea rosturilor astfel incat sa ramana sub sarcinile admisibile, precum si o deosebita 
atentie alegerii materialelor izolatoare si profilelor. Prinderile la planseu se vor izola 
suplimentar cu o folie rezistenta din plastic (de ex. Rhepanol) corect dimensionata., Usile 
si ferestrele vor fi astfel montate incat sa nu existe posibilitatea lezarii materialelor 
componente (bariera termica, geam, etc.) sau distrugerea partilor de constructie 
invecinate (tavan, pereti despartitori, etc.) prin infiltrari de apa sau condens.  

• drenaj: Sistemul va permite drenarea eventualelor infiltratii de apa .  

• Profile:  ochiuri fixe  (62 mm) si deschideri obisnuite ( 70 mm).  

• Etansare la aer: clasa A3  

• Etansare la apa: clasa E4  

• Rezistenta la vant: clasa V3  

• Permeabilitate la aer pentru partile fixe sub 1,5mc/hmp, media pe suprafata, cu o presiune 
statica de 100 Pa.  

• Pana la presiunea de 600 Pa nu este permisa nici o infiltrare de apa.  

10.3.3. Prelucrarea suprafetelor.  

• Suprafete: Elementele vor fi livrate si montate cu suprafetele prelucrate.  

• Mostra: La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate 
va prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere / aprobare.  

• Vopsirea in camp electrostatic: Pulberea se va depune electrostatic, iar pentru fixare se 
va supune la caldura. Temperatura si timpul variaza functie de tipul de rasina utilizat si vor 
fi descrise explicit in Oferta.Culoarea va fi aleasa de catre Antreprenorul General / 
Beneficiar si arhitect conform gamei RAL  – partile interne si externe ( culoare gri antracit) 
. Antreprenorul de Specialitate va certifica astfel vopsirea:  

- dovada a grosimii stratului de vopsea, pe baza datelor furnizate de aparatele de masura 
ce lucreaza pe principii electromagnetice.  
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- Abateri : - 10%, + fara limita.  
- mostra: vizual, 5% dinpartile vopsite vor fi studiate cu aparate de masura conform ASTM 

D 523-67.  

Abateri ale valorilor reflectometrelor : intre 30-60; max +/- 5 unit.  

- diferenta de culoare: -verificare vizuala cu lampa cu Xenon: nici o diferenta;  
- duritatea filmului verificat cf. DIN 53153 (testul Buchholz). Duritate Buchholz cca. 85.  
- testul la umezeala. Test prin scufundare in apa  

Durata 1: 500 ore in apa la 40°C. Nu trebuie sa apara pungi de aer.  

Durata 2: 1000 ore in apa la 40°C.  

In principiu, profilele si tablele din aluminiu vor fi prevazute cu un grund de protectie, sub 
stratul de vopsea, grund ce va fi inclus in pretul unitar.  

• Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor 
suplimentare.  

 

 

10.4. Executia lucrarilor de tamplarii de aluminiu si PVC.  

10.4.1. Lucrari premergatoare:  Transport  

• Protectia pe timpul transportului: Elementele din aluminiu vor fi protejate cu materiale 
alese corespunzator pe perioada transportului.  

• Transport: In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele 
rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.  

 

10.4.2. Punerea in opera propriu-zisa. Montaj      

• elementele din aluminiu vor fi montate in stare completa.  

• Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform 
incarcarilor si cerintelor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.  

• Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau 
protejate anticoroziv.  

• Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele din aluminiu si constructie se vor curata.  

• Cerinte legate de fizica constructiilor: Izolatia trebuie sa corespunda cerintelor de fizica a 
constructiilor si sa nu permita crearea de punti termice.  

• Prinderea la constructie: Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura nu trebuie sa 
depaseasca 800-1000 mm. Distanta de la colt pana la prima prindere nu va fi mai mare 
de 200mm.  

• Fixarea ramelor: Fixarea ramelor la perete se va face in regim “ascuns”. Eventualele gauri 
pentru suruburi in rama de aluminiu vor fi acoperite cu capace din plastic.  

• Cerinte: Izolarea intre rama de aluminiu si constructie, precum si intre elemente si ramele 
oarbe, sau elemente si constructie, trebuie sa respecte cerintele deja exprimate legate de 
izolare hidro, termo, fonica, etc.  

• Bariera de vapori: Materialele izolatoare din zona prinderilor la perete nu trebuie sa intre 
in contact cu atmosfera interioara sau exterioara a cladirii. daca acest lucru nu este posibil 
atunci acestea vor fi prevazute cu bariera de vapori.  

• Infiltrari de aer rece: Se va acorda o deosebita atentie ca prin rosturile deschise, respectiv 
decupari, sa nu existe infiltrari de aer rece.  
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• Permeabilitatea la aer: Legaturile elementelor de tamplarie sau fatada la constructie 
precum si imbinarile intre profile vor fi astfel concepute si realizate incat sa se  minimizeze 
cantitatea de aer infiltrat. 

• Materiale izolatoare termic: Izolatia termica se va realiza din materiale ce rezista la caldura 
(pana la cel putin + 90°C), nu se degradeaza, si nu putrezesc, in cantitatea necesara 
atingerii valorii “k” prescrise de normele in vigoare pentru peretii exteriori.  

• Izolatii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor 
utiliza materiale izolatoare permanent elastice, in timp ce pentru elementele de protectie 
antifoc se va utiliza silicon rezistent la foc. Izolantii diferiti ce vin in contact, nu trebuie sa 
dea nastere la reactii chimice distructive si nici sa atace suprafetele cu care vin in contact.  

• Admisia si evacuarea aerului: Daca nu se prescrie altfel, rostul inferior la portale, etc., va 
fi de 2 mm. Pentru ca eventualele cerinte sa fie luate in consideratie, rosturile de aerisre 
se vor stabili cu Antreprenorul General / Beneficiarul.  

• Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu 
materiale permanent elastice. Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu 
acceptul scris al Antreprenorului General / Beneficiarului. Culoarea materialelor 
permanent elastice se va stabili impreuna cu Antreprenorul General / Beneficiarul.  

• Materiale pentru inchis rosturile: Inaintea utilizarii se va face dovada calitatilor materialului.  

• Pregatirea inchiderii rosturilor: Inaintea aplicarii materialului de inchidere, rosturile se vor 
curata si, daca este necesar, se vor trata cu Primer. 

• Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerari in santier, ce pot duce chiar la blocarea 
lucrarilor, Antreprenorul de Specialitate va stabili impreuna cu Antreprenorul General un 
plan de livrari si montaj al elementelor din aluminiu.  

• Descarcarea incarcarilor: Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure 
transferarea incarcarilor, de la elemetele din aluminiu la constructie.  

• Avansarea montajului: Montajul va urmari avansarea constructiei.  

• Profile izolatoare: Benzile elastice de la rosturi si prinderi vor fi pe baza de cauciuc 
policlorpropilenic.Vor fi respectate specificatiile NAAM, adica: continutul de elastomer va 
fi de mini. 50%.  

• Izolatii injectabile: utilizarea izolantilor injectabili se va reduce la minim.  

• Garnituri poroase: Utilizarea garniturilor elastice din material poros imbracat in rasina, este 
permisa doar unde exista necesitatea unei compresiuni de circa 25% din volum.  

10.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de tamplarii de aluminiu si PVC se vor executa numai in urmatoarele conditii 
climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, 
umiditate 65%. Lucrarile de tamplarii de aluminiu nu se vor executa pe ploaie, soare 
direct  sau vant puternic.   

 

10.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;  

• Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor din aluminiu, 
inclusiv prinderi, rame oarbe, profile de legatura si acoperire, feronerie, precum si toate 
lucrarile si activitatile necesar ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct 
de vedere arhitectural, al fizicii constructiilor, protectiei la foc, etc.  

• Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt 
cuprinse in pozitii speciale.  

• Prinderi: Pentru ancorarea, fixarea, elementelor din aluminiu, nu exista nimic prevazut la 
constructie (placi inglobate, sine cu praznuri, etc.)  

• Includeri: Toate componentele (de ex.: silicon, suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor 
fi incluse in pretul unitar.  
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• Bariera termica: Elementele exterioare din aluminiu vor fi despartite de cele interioare, sau 
de restul constructiei prin materiale izolatoare termic.  

• Inchideri: Spatiul ramas intre elementele din aluminiu si zidarie se va inchide.  

• Feronerie:  
- set feronerie din aluminiu eloxat;  
- set inchideri suplimentare pe orizontala (sus si jos);  
- cremon. 

- Feroneria pentru usa intr-un canat:  
- 2 (sau 3) balamale de usa din aluminiu cu accesorii de prindere;  
- broasca;  
- contraplaca;  
- 2 manere din teava rotunda, de ex.: HEWI; 
- Eloxare si zincare:Pentru feronerie, grosimea stratului in cazul pieselor eloxate, va 

fi de max. 20 my, iar pentru cele zincate – 64 my.  
- Sursa: Din motive legate de intretinere, feroneria va fi achizitionata de la 

producatori, respectiv reprezentanti.  

• Sticla  

Propunere de sticla: Geamul ferestrelor va fi termopan din 2 foi de sticla, cu o foaie tratata 
in scopul imbunatatirii calitatilor izolatoare, de ex.: Thermoplus. Constructia geamului 
termopan (grosimea sticlei, grosimea fantei de aer, etc.) va fi astfel calculata, incat sa 
corespunda coeficientilor de izolatie termica si fonica.  

Mostre de geam: Odata cu semnarea contractului, Antreperenorul de Specialitate va 
prezenta Arhitectului sau Antreprenorului General / Beneficiarului, mostre de sticla.  
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CAPITOLUL 11: TAMPLARIE DIN LEMN  

 

CUPRINS  

 

11.1. Prevederi generale  

11.2. Materiale si constructie  

 11.2.1. Profile pentru tamplarii de lemn si obloane.  

 11.2.2. Feroneria  

11.3. Conditii tehnice si de calitate  

 11.3.1. Izolare termica, fonica, etc. 

 11.3.2.Cerinte de fizica constructiilor  

 11.3.3. Prelucrarea suprafetelor  

11.4. Executia lucrarilor de tamplarii de aluminiu.  

 11.4.1. Lucrari premergatoare  

 11.4.2. Punerea in opera propriu-zisa; montajul  

 11.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

11.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;  

 

11.1. Prevederi generale  

11.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tamplarii 
de lemn si cuprinde conditiile tehnice pentru:  

- pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

11.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de tamplarii de lemn  nu se va face nici o derogare de 
la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

11.1.3  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile 
standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data 
executiei lucrarilor.  

11.1.4.In plus fata de normele mentionate in Capitolul  “Precizari Generale” vor fi respectate 
si normele SR EN 950:2002.  

11.1.5. Impreuna cu sarcinile descrise in cadrul Capitolului “Sarcini”, trebuiesc respectate si regulile 
referitoare la procesele de confectie si montaj, legile si ordinile in vigoare.  

 11.1.6.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

11.1.7.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va 
dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se 
ia masurile de remediere ce se impun.  
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11.1.8 Lucrarile de tamplarii de lemn nu se vor executa sub temperatura de + 10 C. Lucrarile 
exterioare nu se vor executa pe ploaie, vant puternic, soare direct.  

1.1.9. Planuri: Imediat dupa contractare (acceptarea Ofertei), Antreprenorul de 
Specialitate este obligat sa intocmeasca si sa prezinte Antreprenorului General / 
Beneficiarului planurile exacte ale tamplariei de lemn, precum si detaliile necesare. Pe 
planurile de executie trebuie figurate toate detaliile, precum si rosturile de dilatare, izolari 
si prinderi, solidarizarea colturilor, etc. Planurile de executie, vederile si 
certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare Antreprenorului General / 
Beneficiarului spre aprobare, dupa ce acesta a aprobat schitele.Executia lucrarilor poate 
incepe abia dupa aprobarea planurilor de catre Antreprenorul General / Beneficiarul.  

11.1.10 Dimensiuni  

Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin dimensiuni teoretice, 
de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. Elementele din lemn nu vor fi 
confectionate dupa aceste dimensiuni fara o verificare prealabila pe santier a tuturor 
cotelor.  

11.1.11.Dimensiuni reale si tolerante  

Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile 
prezentate  in proiect sunt orientative. Tolerantele proiectate sunt de max. +/- 2% respectiv 
+/- 3 cm in ambele directii pentru fiecare pozitie si nu justifica o modificare ulterioara a 
preturilor unitare.  

 

 

11.1.12 Modificarea planurilor  

Daca materialele ofertate presupun modificarea planurilor, costurile reproiectarii vor fi 
suportate de catre Antreprenorul de Specialitate dupa aprobarea modificarilor de catre 
Antreprenorul General / Beneficiar.  

 

11.1.13 Indicativul pozitiei  

Elementele din lemn vor fi prevazute inainte de livrarea lor pe santier cu indicativul pozitiei 
careia ii apartin. 

 

11.1.13. Montaj corect  

Inaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. In cazul 
in care se constata greseli ale constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.  

 

11.1.12.Dimensiuni finale  

Toate dimensiunile elementelor din lemn cuprinse in prezentul caiet de sarcini, reprezinta 
dimensiunile finale ale golului in zidarie.  

 

11.1.15 Folie de protectie  

Protejarea elementelor de tamplarie din lemn pana la momentul receptiei lucrarii se face 
cu folie de protectie. Costul foliei se adauga pretului unitar pentru fiecare pozitie.  
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11.1.16 Instructiuni de folosire  

Antreprenorul de Specialitate va inmana Antreprenorului General / Beneficiarului 
instructiuni privind utilizarea, curatarea si intretinerea corecta a elementelor de tamplarie 
de lemn cuprinse in prezentul caiet de sarcini.  

 

11.2. Materiale si constructie  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu C199-79, precum si 
standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei 
calitati conform cu aceste acte normative.   

 

11.2.1. Profile pentru tamplarii de lemn .  

• Dimensionarea si alegerea profilelor de tamplarie: Profilele trebuiesc astfel dimensionate 
incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica 
forma.   

• Criterii de alegere:  
- Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic.  
- sistem telescopic de montaj  
- Trebuie sa reziste, fara influenta asupra rezistentei la imbatranire, la solicitarile mecanice, 

chimice si termice ce apar in timpul executiei sau exploatarii.  
- In plus trebuie sa reziste la efectul solutiilor de curatat.  

• Calitatea materialului  

Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a caror producere 
se bucura de certificatul de calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se 
va prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei inspectii in atelierele Ofertantului, 
Antreprenorul General / Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt necesare 
masuri de asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentatia aferenta, acestea 
vor fi discutate si negociate separat.  

a. tamplarii interioare: usi de interior, toc, captuseli, pervazuri din lemn masiv sau 
furniruite si foaie celulara cu lamele PFL si furnir lacuit natur transparent (conform  
specificatiilor din proiect) izolare acustica: 42 dB.  

• Calitatea materialului  

Conditiile tehnice de livrare, receptie si control trebuie sa corespunda standardelor .  

Umiditate maxima 8%.  

Produsele pentru protectie si tratare vor avea  atestatul producatorului.  

• Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe 
latura cu cremon pe coltul superior se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 
secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa se remarce o scadere a calitatii.  

• Piesele de imbinare: Piesele de imbinare (suruburi, etc.) “la vedere”, atat la exterior cat si 
la interior, trebuie alese din otel inox. Codul materialului trebuie prezentat in prealabil 
Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare.  
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11.2.2. Feroneria  

 

• Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile, in vigoare.  

• Cerinte: Se va utiliza doar feronerie  ce beneficiaza de agrementare, caracterizata prin 
usurinta in utilizare, inchidere optima, montaj usor si rezistenta in timp.  

• Cerinte calitative  
- Feroneria este de tipul “ascuns”, produsa de o firma cunoscuta.  
- Feroneria trebuie sa permita depanarea sau schimbarea in caz de defectiune.  
- Constructia feroneriei trebuie sa includa si “protectie la utilizare defectuoasa”.  
- Actionarea usilor exterioare se va face prin interfon.  

• Posibilitati de ajustare: feroneria trebuie sa permita ajustarea sa dupa montaj, in scopul 
obtinerii unei inchideri perfecte, conform cerinte sistem.  

• Inchideri: Toate partile mobile ale feroneriei trebuie sa permita o buna inchidere, dar si 
usurinta de “vizitare”.Partile mobile vor fi unse. Toate componentele feroneriei vor fi 
protejate contra coroziunii.  

• Blocari: Numarul blocatorilor se va alege astfel incat sa corespunda solicitarilor si sa 
impiedice patrunderea apei. 

• Mostre: La cererea Antreprenorului General / Beneficiarului se vor prezenta mostre, 
prospecte si caracteristici ale feroneriei alese. Feroneria va fi initial aleasa impreuna cu 
Arhitectul.  

• Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare 
de marca, cu posibilitati de reglare a vitezei si fortei de inchidere.  

• Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner, rozeta, 
balamale, etc. Siguranta in functionare si compatibilitatea partilor componente trebuie sa 
fie asigurata. Feroneria trebuie sa permita actionarea cu o singura mana.  

 

11.3. Conditii tehnice si de calitate  

 

11.3.1. Izolare termica, fonica, etc.  

• Izolare fonica: In cazul izolarii fonice se vor respecta prevederile in vigoare.  

• Protectia contra efractiei: Se vor respecta prevederile in vigoare.  

 

11.3.2.Cerinte de fizica constructiilor  

• Izolatia fonica: se cere atingerea unei valori de izolare fonica de 42 dB, valoare ce trebuie 
dovedita printr-un certificat emis de o institutie acreditata. Pentru o izolare fonica optima, 
prinderile la plansee, parapeti, lateral, precum si tipul de tamplarie utilizat trebuie 
proiectate si executate cu deosebita atentie.  

• Usile vor fi astfel montate incat sa nu existe posibilitatea lezarii materialelor componente 
sau distrugerea partilor de constructie invecinate (tavan, pereti despartitori, etc.) prin 
infiltrari de apa sau condens.  

11.3.3. Prelucrarea suprafetelor  

 

• Suprafete: Elementele vor fi livrate si montate cu suprafetele prelucrate.  

• Mostra: La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate 
va prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere / aprobare.Culoarea va fi aleasa 
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de catre Antreprenorul General / Beneficiar si arhitect conform gamei  prezentate de 
producator.   

• Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor 
suplimentare.  

 

11.4. Executia lucrarilor de tamplarii de lemn  

 

11.4.1. Lucrari premergatoare:  Transport  

• Protectia pe timpul transportului: Elementele de tamplarie vor fi protejate cu materiale 
alese corespunzator pe perioada transportului.  

• Transport: In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si 
cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.  
 

11.4.2. Punerea in opera propriu-zisa. Montaj  

• daca nu se precizeaza altfel, elementele de tamplarie vor fi montate in stare completa.  

• Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform 
incarcarilor si cerintelor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.  

• Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau 
protejate anticoroziv.  

• Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele de tamplarie si constructie se vor curata.  

• Cerinte legate de fizica constructiilor: Izolatia trebuie sa corespunda cerintelor de fizica a 
constructiilor si sa nu permita crearea de punti termice.  

• Prinderea la constructie: Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura nu trebuie sa 
depaseasca 800-1000 mm. Distanta de la colt pana la prima prindere nu va fi mai mare 
de 200mm. Cerinte: Izolarea intre tamplarie si constructie, precum si intre elemente si 
ramele oarbe, sau elemente si constructie, trebuie sa respecte cerintele deja exprimate 
legate de izolare hidro, termo, fonica, etc.  

• Izolatii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor 
utiliza materiale izolatoare permanent elastice, in timp ce pentru elementele de protectie 
antifoc se va utiliza silicon rezistent la foc. Izolantii diferiti ce vin in contact, nu trebuie sa 
dea nastere la reactii chimice distructive si nici sa atace suprafetele cu care vin in contact.  

• Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu 
materiale permanent elastice. Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu 
acceptul scris al Antreprenorului General / Beneficiarului. Culoarea materialelor 
permanent elastice se va stabili impreuna cu Antreprenorul General / Beneficiarul.  

• Materiale pentru inchis rosturile: Inaintea utilizarii se va face dovada calitatilor materialului.  

• Pregatirea inchiderii rosturilor: Inaintea aplicarii materialului de inchidere, rosturile se vor 
curata si, daca este necesar, se vor trata cu Primer.  

• Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerari in santier, ce pot duce chiar la blocarea 
lucrarilor, Antreprenorul de Specialitate va stabili impreuna cu Antreprenorul General un 
plan de livrari si montaj al elementelor de tamplarie.  

• Descarcarea incarcarilor: Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure 
transferarea incarcarilor, de la elementele de tamplarie la constructie.  

• Avansarea montajului: Montajul va urmari avansarea constructiei.  

• Profile izolatoare: Benzile elastice de la rosturi si prinderi vor fi pe baza de cauciuc 
policlorpropilenic.Vor fi respectate specificatiile NAAM, adica: continutul de elastomer va 
fi de mini. 50%.  

• Izolatii injectabile: utilizarea izolantilor injectabili se va reduce la minim.  
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11.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de de tamplarii de lemn se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: 
iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. 
Lucrarile de tamplarii de lemn nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.  

 

11.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;  

• Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor din tamplarie de 
lemn, inclusiv prinderi, rame oarbe, profile de legatura si acoperire, feronerie, precum si 
toate lucrarile si activitatile necesar ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din 
punct de vedere arhitectural, al fizicii constructiilor, protectiei la foc, etc.  

• Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt 
cuprinse in pozitii speciale.  

• Prinderi: Pentru ancorarea si  fixarea tamplariei nu exista nimic prevazut la  

• Includeri: Toate componentele (de ex.: silicon, suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor 
fi incluse in pretul unitar.  

• Inchideri: Spatiul ramas intre elementele din tamplarie de lemn si zidarie se va inchide. 

• Feronerie pentru usa interioara intr-un canat:  
- 3 balamale de usa din aluminiu cu accesorii de prindere;  
- broasca inchidere. 
- contraplaca; 
- 2 manere din teava rotunda, de ex.: HEWI;  
- Eloxare si zincare:Pentru feronerie, grosimea stratului in cazul pieselor eloxate, va 

fi de max. 20 my, iar pentru cele zincate – 64 my.  
- Sursa: Din motive legate de intretinere, feroneria va fi achizitionata de la 

producatori, respectiv reprezentanti. 
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CAPITOLUL 12: CONFECTII METALICE   

 

12.1. Prevederi generale  

12.2. Materiale si constructie  

 12.2.1. balustrade otel laminat sau inox  

 12.2.2. elemente de fixare si sustinere din otel laminat   

12.3. Conditii tehnice si de calitate  

 12.3.1. Prelucrarea suprafetelor  

12.4. Executia lucrarilor de confectii metalice.  

 12.4.1. Lucrari premergatoare  

 12.4.2. Punerea in opera propriu-zisa; montajul  

 12.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

12.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;  

 

12.1. Prevederi generale  

12.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de confectii 
metalice si cuprinde conditiile tehnice pentru:  

- pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

12.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de confectii metalice  nu se va face nici o derogare 
de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a 
proiectantului.  

12.1.3  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate 
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare 
la data executiei lucrarilor.  

12.1.4.In plus fata de normele mentionate in Capitolul 1 “Precizari Generale” vor fi 
respectate in cazul confectiilor metalice, si normele , STAS 6131-79, SR EN 10025-
1:2005, si SR EN ISO 9001:2015  

12.1.5. Impreuna cu sarcinile descrise in cadrul Capitolului “Sarcini”, trebuiesc respectate 
si regulile referitoare la procesele de confectie si montaj, legile si ordinile in vigoare.  

 12.1.6.Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

12.1.7.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va 
dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa 
se ia masurile de remediere ce se impun.  

12.1.8 Lucrarile de confectii  metalice nu se vor executa sub temperatura de + 5C, sau pe 
ploaie, vant puternic, soare direct.  
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Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene. 

12.1.9. Planuri  

Imediat dupa contractare (acceptarea Ofertei), Antreprenorul de Specialitate este obligat 
sa intocmeasca si sa prezinte Antreprenorului General / Beneficiarului planurile exacte 
ale confectiei metalice, precum si detaliile necesare. Pe planurile de executie trebuie 
figurate toate detaliile, precum si prinderile, solidarizarea colturilor, etc. Planurile de 
executie, vederile si certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare 
Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare, dupa ce acesta a aprobat 
schitele.  

Executia elementelor metalice poate incepe abia dupa aprobarea planurilor de catre 
Antreprenorul General / Beneficiarul. 

12.1.10 Dimensiuni  

Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin dimensiuni teoretice, 
de proiectare, ele servind doar calculului de pret de oferta. Elementele  metalice nu vor fi 
confectionate dupa aceste dimensiuni fara o verificare prealabila pe santier a tuturor 
cotelor.  

12.1.11.Dimensiuni reale si tolerante / Real sizes and tolerances: Dimensiunile reale vor 
fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile prezentate  in proiect 
sunt orientative. Tolerantele proiectate sunt de max.+/- 3 cm in ambele directii pentru 
fiecare pozitie si nu justifica o modificare ulterioara a preturilor unitare.   

 

12.1.12 Modificarea planurilor  

Daca materialele ofertate presupun modificarea planurilor, costurile reproiectarii vor fi 
suportate de catre Antreprenorul de Specialitate dupa aprobarea modificarilor de catre 
Antreprenorul General / Beneficiar.  

12.1.13 Indicativul pozitiei :  

Elementele de confectii metalice vor fi prevazute inainte de livrarea lor pe santier cu 
indicativul pozitiei careia ii apartin.  

12.1.14. Coroziunea prin contact  

In cazul contactului dintre diferite materiale se vor lua masuri pentru evitarea coroziunii prin 
contact. 

Suprafetele de contact intre otel si alte materiale se vor proteja contra coroziunii prin 
zincare plus strat intermediar constituit de o folie din plastic sau cauciuc, cu forma 
(dimensiuni) si rezistenta adecvata .  

12.1.15. Curatare si incarcari electrostatice  

In principiu, toate partile confectiei trebuie sa poata fi usor de curatat si sa nu se incarce 
electrostatic.  

12.1.16. Montaj corect  

Inaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. In cazul 
in care se constata greseli ale constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.  
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12.2. Materiale si constructie  

• Dimensionarea: Intreaga confectie metalica, inclusiv toate prinderile si imbinarile, trebuie 
astfel dimensionata incat orice incarcare statica sa fie descarcata pe structura de 
rezistenta a cladirii, fara a se deforma elementele metalice.  

• Alegerea profilelor: Profilele trebuiesc astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta 
suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica forma.   

• Sudura : Sudura va fi aplicata doar elementelor a caror suprafata permite aceasta. 
Imbinarea profilelor trebuie sa rezulte plana si coplanara.  

• Criterii de alegere:  
- Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus.  
- Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic. 

• Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, 
clima exterioara, radiatia solara, etc.).  

• Calitatea materialului  
- Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului.  

• Suprafete zincate la cald: Partile din otel, inclusiv toate elementele de fixare, vor fi livrate 
cu suprafetele zincate la cald. Grosimea minima a zincarii va fi de 64my (460 gr/mp). 
Zincarea va fi verificata inaintea montarii. Defectele, inclusiv zonele de sudura, vor fi 
curatate, degresate si zincate la rece in strat dublu.  

• Piesele metalice se protejeaza prin grunduire cu vopsea preparata cu ulei de in dublu fiert 
si miniu de plumb, care trebuie sa acopere intreaga suprafata a elementului.  Inainte de 
aplicarea stratului de protectie anticoroziva, suprafata metalului trebuie curatata de 
pojghita de laminare si alte impuritati si sa fie perfect uscata. Dupa protejarea elementelor 
metalice nu sunt admise alte prelucrari care sa indeparteze straturile protectoare.  

• Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile 
furnizorului, respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.  

 

12.2.1.  Balustrade din otel laminat sau inox  

 

12.2.2. Elemente de fixare si sustinere din otel laminat  

Pentru realizarea asamblajului se vor folosi urmatoarele mijloace de imbinare metalice:  

- otel laminat la cald conform SR EN 10059:2004, SR EN 10058:2019, SR EN 10056-
1:2017, STAS 908-90. 

- nituri de otel, suruburi, piulite si  bolturi conform  STAS 796-89, STAS 797-80, STAS 
801-80, STAS 802-80, SR EN ISO 4018:2022, SR EN ISO 2009:2012.  

-  

12.3. Conditii tehnice si de calitate  

- profilele si tablele metalice vor fi prevazute cu un grund de protectie, sub stratul de vopsea, 
grund ce va fi inclus in pretul unitar.  

- Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor 
suplimentare.  

 

12.4. Executia lucrarilor de confectii metalice.  

12.4.1. Lucrari premergatoare:  Transport  
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• Protectia pe timpul transportului: Elementele metalice vor fi protejate cu materiale alese 
corespunzator pe perioada transportului.  

• Transport: In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si 
cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.  

 

12.4.2. Punerea in opera propriu-zisa. Montaj  

• daca nu se precizeaza altfel, elementele metalice vor fi montate in stare completa.  

• Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform 
incarcarilor si cerintelor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.  

• Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau 
protejate anticoroziv.  

• Prinderea la constructie: Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura  trebuie sa 
indeplineasca conditiile de siguranta conform standardelor si prescriptiilor in vigoare.  

• Descarcarea incarcarilor: Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure 
transferarea incarcarilor, de la elementele metalice la constructie. 

 

12.4.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de confectii metalice se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: 
iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. 
Lucrarile de confectii metalice nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.  

 

12.5. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;  

Se verifica certificatele de conformitate ale materialelor.  

Se verifica calitatea sudurii la imbinarile sudate, calitatea imbinarilor executate mecanic.  

• Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor de confectii 
metalice, inclusiv prinderi, profile de legatura si acoperire, precum si toate lucrarile si 
activitatile necesar ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere 
arhitectural, al sigurantei in exploatare etc.  

• Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt 
cuprinse in pozitii speciale.  

• Prinderi: Pentru ancorarea, fixarea, elementelor metalice, nu exista nimic prevazut la 
constructie (placi inglobate, sine cu praznuri, etc.)  

• Includeri: Toate componentele (de ex.:suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse 
in pretul unitar. 
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CAPITOLUL 13: LUCRARI DE VOPSITORII 

 

CUPRINS  

 

13.1. Prevederi generale  

13.2. Materiale  

 13.2.1. vopsitorii pentru interior lavabile , simple si decorative 

 13.2.2. vopsele  pe baza de rasini alchidice mate pentru suprafete din metal  

 13.2.3. apa  

 13.2.4. necesar de materiale  

13.3. Executia lucrarilor de vopsitorii  

 13.3.1. Lucrari premergatoare  

 13.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 13.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

13.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 13.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia vopsitoriilor.  

 13.4.2. Verificari in timpul executiei vopsitoriilor.  

 13.4.3. Verificarea vopsitoriilor executate.  

 

13.1. Prevederi generale  

13.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de vopsitorii 
si cuprinde conditiile tehnice pentru:  

-     materiale necesare. 

- prepararea, transportul si punerea in opera .  
- controlul calitatii materialelor, a vopsitoriilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

13.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de vopsitorii nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

13.1.3.  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate 
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare 
la data executiei lucrarilor. 

13.1.4.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

13.1.5.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

13.1.6.  In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de 
comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.  

13.1.7.  Lucrarile de vopsitorii nu se vor executa sub temperatura de + 10 C. 
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Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene.  

13.1.8. Lucrarile de vopsitorii pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror 
efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea vopsitoriilor.  

13.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu normele in vigoare , 
precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de 
realizare a unei calitati conform cu actele normative.  

13.2.1. Vopsitorii pentru interior lavabile, simple si decorative  

vopsele solubile rezistente la spalare cu apa sau detergenti, pentru interior, in culori 
diferite.  

• aspect usor texturat. 

• culoare: alb.  

• la panourile din gipscarton nu sunt permise vopselele pe baza minerala ( cu silicati, var, 
silicat de sodiu).  
 

13.2.2. vopsele  pe baza de rasini alchidice mate pentru suprafete din metal.  

13.2.3. Apa  

La prepararea vopsitoriilor  se va folosi apa din reteaua publica de apa potabila sau din alte surse 
care sa indeplineasca conditiile tehnice din SR EN 1008:2003 (in nici un caz nu se va folosi apa 
sarata, sulfuroasa, infectata. etc.). Verificarea conditiilor tehnice se va face trimestrial si ori de cate ori 
se va schimba apa.  

13.2.4. Necesar de materiale  

conform specificatii producator.  

 

13.3. Executia lucrarilor de vopsitorii  

 

13.3.1. Lucrari premergatoare  

13.3.1.1. Pregatirea suportului: 

Vopsitoriile se aplica pe suprafete rigide, uscate, curate si rugoasesau netede, plane. La 
panourile din gipscarton se impune: curatarea suportului, si slefuirea zonelor prelucrate.  

13.3.1.2. Prepararea materialelor de vopsitorii  

Dozajul si prepararea se face pe santier, respectandu-se indicatiile tehnice ale 
producatorului.  

13.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

13.3.2.1. vopsitorii pentru interior lavabile  

Anterior aplicarii vopselei se recomanda efectuarea de probe in zone diferite care sa 
cuprinda si rosturi, muchii, etc.  

Ca prim strat se aplica initial un grund de profunzime care trebuie lasat sa se usuce min. 
24 ore inainte de continuarea lucrarilor.  
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Vopselele se aplica in 2 straturi cu pensula sau rola.  

13.3.2.2. Vopsitorii cu email alchidal la elemente metalice  

Piesele metalice se protejeaza prin grunduire cu vopsea preparata cu ulei de in dublu fiert 
si miniu de plumb, care trebuie sa acopere intreaga suprafata a elementului.  Inainte de 
aplicarea stratului de protectie anticoroziva, suprafata metalului trebuie curatata de 
pojghita de laminare si alte impuritati si sa fie perfect uscata. Dupa protejarea elementelor 
metalice nu sunt admise alte prelucrari care sa indeparteze straturile protectoare.  

Vopseaua se aplica se aplica in 2 straturi cu pensula sau pistolul.  

 

13.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de vopsitorii  se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la 
temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile 
de vopsitorii exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.  

Lucrarile de vopsitorii se aplica numai pe suport uscat si curat. 

Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorii se depoziteaza in medii incalzite .  

 

13.4. Controlul calitatii lucrarilor  

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
constructor si beneficiar, care au sarcina de a urmarii sistematic executarea lucrarilor de 
vopsitorii.  

 

13.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe executia vopsitoriilor.  

13.4.1.1. calitatea materialelor si produselor aprovizionate .  

Receptia materialelor ce vor fi introduse in opera se va face pe baza documentelor de 
calitate.  Verificarea calitatii se face prin: examinare vizuala, incercari pe probe in conditiile 
prevazute de standarde si de caietul de sarcini. Se vor respecta indicatiile producatorului 
privind depozitarea si aplicarea produselor prevazute in documentele insotitoare.  

13.4.1.2. calitatea stratului suport:  

- uscarea  
- suprafetele tencuite:abaterile nu vor depasi +/- 10 mm.  
- nu se admit urme de noroi, grasime, praf.  
- umiditatea stratului suport va fi de 5-7%.  
-  

13.4.2. Verificari in timpul executiei vopsitoriilor si a vopsitoriilor executate:  

13.4.2.1.In timpul executiei, cat si dupa aceasta, se vor lua masurile ce se impun pentru 
protectie: conditii de temperatura si umiditate, protectia la soc, izbituri si distrugeri.   

13.4.2.3. Continuitatea si aderenta de stratul suport a vopsitoriilor se vor verifica prin metode 
nedistructive (vizual, usoara ciocanire, etc.). De asemenea se va incheia proces verbal de 
lucrari ascunse.  
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CAPITOLUL 14: TROTUARE, PAVAJE, AMENAJARE EXTERIOARA  

 

14.1. Prevederi generale  

14.2. Materiale  

 14.2.1. terasamente: sapatura; umpluturi; Informatii asupra terenului  

 14.2.2. substrat de nisip-balast.  

 14.2.3. strat de fundatie din beton   

 14.2.4. pavele pentru pavaje .  

 14.2.5. borduri la spatiile verzi.  

 14.2.6. rigole din canale beton cu masca din dale prefabricate de beton cu gauri  

 14.2.7. strat de pamant vegetal  

 14.2.8. gazon, arbusti – pomi fructiferi  

14.3. Executia lucrarilor de trotuare, pavaje si amenajari exterioare  

 14.3.1. Lucrari premergatoare; Punerea in opera propriu-zisa  

 14.3.2. Influenta conditiilor meteorologice  

14.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 14.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de trotuare, 
pavaje si amenajari exterioare.  

 14.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de trotuare, pavaje si amenajari 
exterioare si a lucrarilor executate.  

 

 

14.1. Prevederi generale  

14.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de trotuare, 
pavaje si amenajari exterioare si cuprinde conditiile tehnice pentru:  

-     materiale necesare pentru prepararea staturilor suport.  

prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.  

controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

14.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de trotuare, pavaje si amenajari exterioare nu se va 
face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in 
scris - a proiectantului.  

14.1.3. La subcapitolul " terasamente: sapatura; umpluturi; Informatii asupra terenului "  
se vor respecta toate prevederile referitoare la executie, control si receptie din capitolul - 
Terasamente.  

14.1.4. La subcapitolul " strat de fundatie din beton"  se vor respecta toate prevederile 
referitoare la materiale, executie, control si receptie din capitolul  – Lucrari de betoane si 
beton armat.  
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14.1.5.  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate 
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare 
la data executiei lucrarilor.  

14.1.6.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

14.1.7.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

14.1.8. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de 
comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.  

14.1.9. Lucrarile de trotuare, pavaje si amenajari exterioare nu se vor executa sub 
temperatura de + 10 C, sau pe ploaie, vant puternic.  

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent 
de anotimpul in care se produc aceste fenomene. 

14.1.10.Marca mortarului, definita conf. SR EN 998-2:2016 se stabileste prin proiect, 
pentru fiecare element de constructie.  

14.1.11.Straturile finale la lucrarile de trotuare, pavaje si amenajari exterioare se executa 
dupa finalizarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatii.  

 

14.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu normele in vigoare.  
Toate materialele utilizate vor avea cerificat de calitate si agrement tehnic.  

14.2.1. Terasamente: sapatura; umpluturi; Informatii asupra terenului  
La subcapitolul " terasamente: sapatura; umpluturi; Informatii asupra terenului "  se vor 
respecta toate prevederile referitoare la executie, control si receptie din capitolul - 
Terasamente.  

 

14.2.2. Substrat de nisip-balast.  

Se vor utiliza urmatoarele sorturi:  

- nisip 0-3; 3-7 sau 0-7mm  
- agregate de cariera grele provenite din sfaramatura naturala sau/si din concasarea 

rocilor concasate cu diametru maxim pana la 40mm. adica sorturi de 7-16 sau 7-20 si 
16-31 sau 16-40mm  

Sub aspectul calitatii, agregatele trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: sa provina din 
roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor 
provenite din roci feltspatice sau sistoase.  

Din punct de vedere al formei granulelor, agregatele naturale concasate avand diametrul 
maxim mai mare de 7mm. trebuie sa fie caracterizate prin forma poliedrica si raportate 
B/A min. 0,65 si C/A min. 0,32.  

Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa aiba granulozitate 
contina.  
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Agragatele se vor aproviziona din timp in depozite in scopul asigurarii omogenitatii si 
constantei calitatii acestui material.  

Aprovizionarea agregatelor se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca 
acestea sunt corespunzatoare. 

In timpul transportului de la furnizor la santier si la depozitarii pe santier, agregatele 
trebuiesc ferite de impuritati. Agregatele trebuiesc depozitate separat, pe sorturi.  

Controlul calitatii agregatelor de catre executant se face in conformitate cu STAS 4606-
80.  

- curbele granulometrice  
- continutul in substante organice  
- continutul in substante levigabile  
- analiza chimica.  
- umiditatea  

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii agregatului prin:  

- certificatele de calitate emise de furnizor  
- rezultate ale determinarilor executate de laborator.  

 

14.2.3. Strat de fundatie din beton   

La subcapitolul " strat de fundatie din beton"  se vor respecta toate prevederile referitoare 
la materiale, executie, control si receptie din capitolul – Lucrari de betoane si beton 
armat.  

 

14.2.4. Pavele pentru pavaje in zone cu circulatie pietonala si trafic cu vehicule 
usoare, din beton colorat divers.  

Se vor folosi pavele prefabricate realizate prin vibropresare in matrite a betonului marca 
BC35, rezistente la expunere la soare, la inghet, fara tendinte de ruginire, rezistente la 
soc, cu rezistenta mare la uzura , duritate mare,  neabsorbante la apa.  

Pavelele trebuie sa aiba:  

- fata plana cu muchii regulate si unghiuri regulate; se admit denivelari de 0.8-1 cm.  
- baza plana, paralela cu fata.  
- fetele laterale plane si simetrice.  
- format recomandat: 220x105x60 mm.  

 

14.2.5. Borduri din beton colorat la spatii verzi  

Se vor folosi borduri prefabricate, realizate prin vibropresare a betonului de marca BC35 
in matrite, rezistente la expunere la soare,la inghet, fara tendinte de ruginire, rezistente la 
soc, cu rezistenta mare la uzura , duritate mare,  neabsorbante la apa.  

Bordurile trebuie sa aiba:  

- fata plana cu muchii regulate si unghiuri regulate; se admit denivelari de 0.8-1 cm.   
- baza plana, paralela cu fata. 
- fetele laterale plane si simetrice  
- format recomandat: 500x150x100 mm  

 

14.2.6. Rigole prefabricate  
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Se vor folosi rigole prefabricate tip ACO DRAIN conform detalii arhitectura, panta conform 
detalii proiect instalatii sanitare. 

Elementele trebuie sa aiba:  

- fata plana cu muchii regulate si unghiuri regulate; se admit denivelari de 0.8-1 cm. 
- baza plana, paralela cu fata.  
- fetele laterale plane si simetrice.  
-  

14.2.7. Strat de pamant vegetal  

14.2.8. gazon, arbusti   

 

14.3. Executia lucrarilor de trotuare, pavaje si amenajari exterioare  

 

14.3.1. Lucrari pregatitoare;  Punerea in opera propriu-zisa  

14.3.1.1. Suprafata aferenta lucrarilor de trotuare si pavaje se decapeaza pe circa 60 cm.    

14.3.1.2.Se executa  un substrat  de nisip sau balast 30 cm grosime in doua straturi bine 
compactate distribuit uniform si compactat cu vibratorul cu placa, cu rol  drenant, de 
anticapilaritate, anticontaminant ( contra ridicarii noroiului), antigel ,  de repartitie uniforma 
a presiunilor pe pat, de amortizare a socurilor.  Stratul se asterne uniform si se piloneaza, 
respectand panta prescrisa.   

14.3.1.3. Peste pietrisul  compactat se toarna un strat de fundatie din beton BC10 de 15 
cm grosime cu rosturi transversale de dilatatie la 18 metri si de contractie la 6 metri, 
impermeabilizate cu mastic de bitum sau cu mortar de ciment slab. Rosturile de racord cu 
zidaria, reborduri, etc, se vor impermeabiliza cu mastic de bitum sau cu mortar de ciment 
slab. 

14.3.1.4. Dupa intarirea si uscarea completa a betonului se pozeaza patul pentru pavaj: 
nisip uscat ( sort 2-5 mm), pe circa 15 cm.  Nisipul se niveleaza pentru a fi perfect neted, 
urmarind diferentele de nivel necesare pantei. 

14.3.1.5. Panta suprafetei pavate ( profil plan) este de 2% spre sistemul de canalizare si 
urmareste panta terenului sistematizat, dinspre limita din spate a incintei coborand spre 
strada principala.   

14.3.1.6.Pavajul se monteaza incepand de la marginea interioara a curbei.  

Montarea pavajului se face prin simpla asezare a pavelelor la configuratia dorita, 
urmarindu-se schema coloristica marcata.  Intre pavele se lasa rosturi de 2-3 mm. Peste 
pavele se presara nisip fin uscat si spalat (sort 0-4mm), apoi se taseaza cu vibratorul. 

14.3.1.7. Rigola se executa din canale beton cu masca din dale prefabricate de beton cu 
gauri . 

14.3.1.8.Marginile pavajului se incadreaza cu borduri prefabricate de beton, montate cu 
70 mm peste cota pavajului. 

14.3.1.9. Zonele cu circulatie pietonala usoara se executa astfel: suprafata se decapeaza 
pe circa 25 cm,  se niveleaza si compacteaza. Terasamentul rezultat se umple cu 20 cm 
de pamant stabilizat cu balast ,cilindrat si distribuit uniform si compactat cu vibratorul cu 
placa. montarea pavajului se face prin simpla asezare a pavelelor la configuratia dorita. 
Intre pavele se lasa rosturi de 20-30 mm. Pavelele se taseaza cu vibratorul.  Rosturile se 
inierbeaza prin semanare gazon.  
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14.3.1.10.amenajarea exterioara cuprinde: pregatirea terenului - degajare de materiale, 
extragere pamant vegetal si separare de steril pentru utilizarea ulterioara,  mobilizarea 
solului, nivelare cu maruntire fina, asternere uniforma de pamant vegetal, si inierbarea si 
insamantarea de gazon, plantari si transplantari de arbori si arbusti, inclusiv transplantari 
ale arborilor cu diametrul tulpinii de 26-30 cm, ancorati si transplantati.  

 

14.3.2. Influenta conditiilor meteorologice  

Lucrarile de pardoseli si placaje cu faianta nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.. 

Lucrarile de trotuare, pavaje si amenajari exterioare se vor executa numai in urmatoarele 
conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. 
C, umiditate 65%. Lucrarile nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.  

 

14.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 

14.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de trotuare, pavaje si 
amenajari exterioare.  

Se verifica montajul lucrarilor de instalatii care urmeaza a deveni ascunse.  

 

14.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor  de trotuare, pavaje si amenajari 
exterioare.si a lucrarilor executate. 

 

14.4.2.1. La fiecare etapa de lucrari se verifica trasarea, respectarea pantelor prescrise prin 
proiect, ca si verticalitatea si planeitatea suportului.  

14.4.2.2. Pavelele, bordurile si rigolele trebuie sa prezinte o suprafata plana, stabila, fara 
denivelari, asperitati si fisuri, cu pantele conform proiectului, de culoare uniforma, cu rosturile  
uniforme. Placile nu trebuie sa aiba stirbituri sau fisuri. Stratul de uzura nu trebuie sa 
prezinte urme de lovire, zgariere, ciobire, pete, rosturile trebuie sa fie umplute in mod 
uniform.  
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 CAPITOLUL 15: IMPREJMUIRI  

 

15.1. Prevederi generale  

15.2. Materiale 

 15.2.1. imprejmuiri panouri lemn baituit  

15.3. Executia lucrarilor de imprejmuiri  

 15.3.1. Lucrari premergatoare  

 15.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

 15.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

15.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 15.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de imprejmuiri.  

 15.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de imprejmuiri si a lucrarilor 
executate.  

 

15.1. Prevederi generale  

15.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de 
imprejmuiri si cuprinde conditiile tehnice pentru:  

-     materiale necesare pentru prepararea staturilor suport 

- prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

15.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de imprejmuiri nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.  

15.1.3. Se vor respecta toate prevederile aferente referitoare la materiale, executie, control 
si receptie din capitolul - Lucrari de betoane si beton armat, capitolul -Lucrari de zidarie, 
capitolul - Lucrari de tencuieli, capitolul -Lucrari de confectii metalice.  

15.1.4.  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate 
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare 
la data executiei lucrarilor.  

15.1.5.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

15.1.6.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

15.1.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul 
va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa 
se ia masurile de remediere ce se impun.  

15.1.7. Lucrarile de imprejmuiri  se vor executa in conditiile meteorologoce aferente 
prevazute in capitolul - Lucrari de betoane si beton armat, capitolul -Lucrari de zidarie, 
capitolul - Lucrari de tencuieli, capitolul -Lucrari de confectii metalice.  

15.1.8.Lucrarile finale de imprejmuiri  se executa dupa finalizarea tuturor lucrarilor de 
constructii si instalatii interioare si exterioare.  
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15.2. Materiale  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu toate prevederile 
aferente din capitolul - Lucrari de betoane si beton armat, capitolul -Lucrari de zidarie, 
capitolul - Lucrari de tencuieli, capitolul -Lucrari de confectii metalice. precum si standardelor 
si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu 
aceste acte normative.  Toate materialele utilizate vor avea cerificat de calitate si agrement 
tehnic.  

15.2.1. imprejmuiri panouri lemn baituit  

Imprejmuiri din panouri de lemn baituit brun inchis,  inaltime1,80m, pe stalpi tp. 40x40x3, 
si fundatii izolate de B.A. (conform sectiune detaliu 2 – plan imprejmuire si detalii gard)  

 

15.2.2. imprejmuire cu zidarie  

Gard limita proprietate din zidarie, inaltime 2.2m; pe soclu de B.A.  

 

15.3. Executia lucrarilor de imprejmuiri. 

  

15.3.1. Lucrari premergatoare  

Se executa trasarea si pregatirea terenului, conform prevederilor aferente din capitolul - 
Lucrari de betoane si beton armat.  

15.3.2. Punerea in opera propriu-zisa  

Se vor respecta toate prevederile aferente referitoare la materiale, executie, control si 
receptie din capitolul - Lucrari de betoane si beton armat si capitolul -Lucrari de confectii 
metalice.  

 

15.3.3. Influenta conditiilor meteorologice  

Se vor respecta toate prevederile aferente referitoare la materiale, executie, control si 
receptie din capitolul - Lucrari de betoane si beton armat si capitolul -Lucrari de confectii 
metalice.  

 

15.4. Controlul calitatii lucrarilor  

 

15.4.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de imprejmuiri  

Se vor respecta toate prevederile aferente referitoare la materiale, executie, control si 
receptie din capitolul - Lucrari de betoane si beton armat si capitolul -Lucrari de confectii 
metalice.  

 

15.4.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor  de imprejmuiri si a lucrarilor 
executate.  

Se vor respecta toate prevederile aferente referitoare la materiale, executie, control si 
receptie din capitolul - Lucrari de betoane si beton armat si capitolul -Lucrari de confectii 
metalice.  
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CAPITOLUL 16: LUCRARI DECORATIVE INTERIOARE/EXTERIOARE  

 

CUPRINS: 

 

16.1. Prevederi generale  

16.2. Materiale si executie  

16.3. Controlul calitatii lucrarilor  

 16.3.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile decorative 
interioare.  

 16.3.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor decorative interioare si a 
lucrarilor executate.  

16.1. Prevederi generale  

16.1.1.  Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor decorative 
interioare/exterioare si cuprinde conditiile tehnice pentru:  

-     materiale necesare pentru prepararea staturilor suport.  

- prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.  
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.  

16.1.2.  In cursul executiei lucrarilor de imprejmuiri nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului / 
investitorului.  

16.1.3. Se vor respecta toate prevederile aferente referitoare la materiale, executie, 
control si receptie din Cap - Lucrari de zidarii, cosuri de fum, Cap- Lucrari de tencuieli, 
Cap.-Lucrari de pardoseli; placaje, Cap -Glafuri interioare si exterioare, Cap. -Panotaje 
interioare, Cap.- Confectii metalice, Cap. -Lucrari de vopsitorii.  

16.1.4.  Constructorul este obligat sa respecte in afara caietului de sarcini toate 
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare 
la data executiei lucrarilor.  

16.1.5.  Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de 
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini. 

16.1.6.  Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice 
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

16.1.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul 
va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa 
se ia masurile de remediere ce se impun.  

16.1.7. Lucrarile de decoratiuni interioare/exterioare se executa in conditiile climaterice 
aferente din Cap.-Lucrari de zidarii, cosuri de fum, Cap.- Lucrari de tencuieli, Cap. -
Lucrari de pardoseli; placaje, Cap.-Glafuri interioare si exterioare, Cap. -Panotaje 
interioare, Cap. -Confectii metalice, Cap.-Lucrari de vopsitorii.  
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16.2. Materiale si executie  

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu toate prevederile 
aferente din Cap.- Lucrari de zidarii, cosuri de fum, Cap. -Lucrari de tencuieli, Cap.- Lucrari 
de pardoseli; placaje, Cap- Glafuri interioare si exterioare, Cap.- Panotaje interioare, Cap. - 
Confectii metalice, Cap. -Lucrari de vopsitorii.precum si standardelor si normativelor care 
prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte 
normative.  Toate materialele utilizate vor avea certificat de calitate si agrement tehnic.  

16.3. Controlul calitatii lucrarilor  

 

16.3.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile decorative interioare  

Se vor executa toate verificarile aferente din Cap.-Lucrari de zidarii, cosuri de fum, Cap.- 
Lucrari de tencuieli, Cap. -Lucrari de pardoseli; placaje, Cap -Glafuri interioare si 
exterioare, Cap. -Panotaje interioare, Cap. -Confectii metalice, Cap. - Lucrari de 
vopsitorii.  

 

16.3.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate.  

Se vor executa toate verificarile aferente din Cap.-Lucrari de zidarii, cosuri de fum, Cap. -
Lucrari de tencuieli, Cap. -Lucrari de pardoseli; placaje, Cap -Glafuri interioare si exterioare, 
Cap.- Panotaje interioare, Cap.  -Confectii metalice, Cap. - Lucrari de vopsitorii.  
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