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Nr. 

Crt. 

 

 

 

Capitol de lucrari 

 

 

 

U.M. 

 

 

 

CANTITATE 

SECTIUNEA TEHNICA 

0. 1. 2. 3. 

1. IB 02 D 01  

Montaj corpuri de incalzire 

 

Buc. 

 

23 

2. YC 01 

Procurare corpuri de incalzire (inclusiv accesorii) conf. Anexa 1  

 

Lei 

 

 

3. IB 22 A 01 

Elemente de sustinere a corpurilor de incalzire 

 

Kg. 

 

33 

4. IB 23 A 01 

Procurare elemente de sustinere a corpurilor de incalzire 

 

Kg. 

 

33 

5. IC 08 C1 (asimilat) 

Montaj teava de polipropilena cu insertie metalica 

 

ml. 

 

340 

6. YC 01 

Procurare teava conf. Anexa 1  

 

Lei 

 

 

7. IC 08 C1 (asimilat) 

Montaj teava de cupru 3/4”-2 1/2” 

 

ml. 

 

86 

8. IC 39 E1 

Confectionare si montare tevi de protectie la trecerea conductelor 

prin plansee  2-3” 

 

Buc. 
 

1 

9. ID 01 A2 – asimilat 

Montaj robinet coltar dublu reglaj pe tur radiator  ½” 

 

Buc. 

 

23 

10. ID 01 A2 – asimilat 

Montat rob. drept simplu reglaj pe retur radiator   ½”    

 

Buc. 

 

23 

11. ID 16 A1 – asimilat 

Montaj robinet de aerisire  ½” pentru radiatoare (manual) 

 

Buc. 

 

23 

12. YC 01 

Procurare robinete art.16-19 conf. Anexa 1  

 

Lei 

 

 

 

13. IE 01 E1  

Mp. 

 

60 
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Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de incalzire 
centrala  

14. IE 02 E1 

Efectuarea probei de dilatare-contractare si etansare la presiune 
a inst. de incalzire centrala   

 

 

 

Mp. 

60 

15. IE 07 E1 

Spalarea cu apa potabila a instalatiei de incalzire 

 

Mp. 

 

60 

16. IzH 06 B1 – asimilat 

Montarea izolatiei la conducte  

 

Mp. 

 

20 

17. RPCU 12 C2 

Strapungeri in planseu de beton armat 

 

Buc. 

 

1 

18. RPCU 19 A2 

Astuparea cu mortar de ciment a golurilor in plansee 

 

Buc. 

 

1 

19. IC42 – asimilat 

Montaj distribuitor si colector 

 

Buc. 
4 

20. IA06E1 – asimilat 

Procurare si montaj C.T. 

 

Buc. 
1 
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ANEXA 1 

 

LISTA   ECHIPAMENTE 
      

 

1. Cazan mural  cu functionare pe gaz, pentru incalzire si preparare apa calda in regim   

          instantaneu, cu functionare in condensatie, tiraj fortat, camera de ardere etansa  

Q = 60 Kw                                                                                    1buc.   

2. Radiatoare din otel, tip panou nr. randuri inaltime x lungime  

• 11/ 600/450                       1 buc 

• 22/ 600/450                       1 buc 

• 22/ 600/600                       2 buc 

• 22/600/900         9 buc. 

• 22/ 600/1100                       2 buc 

• 22/ 600/1200                       7 buc 

• 22/ 600/1500                       1 buc 

•  

 Radiatoarele vor avea in furnitura: console, dop si aerisitor manual 

 

3. Cutie metalica pentru distribuitor-colector cu 5 circuite pentru incalzire            1 buc 

in pardoseala     

4. Set distribuitor- colector din inox 1”cu set de montaj si accesorii,    1 buc 

( tip Uponor sau similar ) complet echipat cu debitmetre si ventile  

incorporate- iesiri ¾” Eurocon- 5 cai, inclusiv set de montaj, set de aerisire/ golire 

5. Cutie metalica pentru distribuitor-colector cu 6 circuite pentru incalzire            3 buc 

in pardoseala     

6. Set distribuitor- colector din inox 1”cu set de montaj si accesorii,    3 buc 

( tip Uponor sau similar ) complet echipat cu debitmetre si ventile  

incorporate- iesiri ¾” Eurocon- 6 cai, inclusiv set de montaj, set de aerisire/ golire 

 

Se va verifica si completa lista accesoriilor in functie de echipamentele oferite de firma furnizoare 

 


